Republika e Kosovés / Republika Kosova / Republic of Kosova
Komuna e Podujevés/ Opstina Podujevo / Municipality of Podujeva

KONTRATA
KOMUNA E PODUJEVES
Alban Bikliqi B.I (N.T.SH **Artech’’)-Prishtiné, me nr biznesi 810916934 (ne
vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér

furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizim me Pajisje té TI me numer identifikues: 615-19-7384-1-2-1
nr. i brendshém: 61519124121

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté dérgesa nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:
Furnizim me Pajisje té T1

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté mbrenda 30 dite pas nénshkrimit sé

kontratés
2.2 Vendi i dorézimit t& mallrave do té jeté Podujevé

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé f:
i

voni atéheré kur e kérkon pranimin e pérkohshém té& furnizimeve. Mosvepri
sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit té Doganave té Bashkésjsé
re

Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombét
té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total | furnizimeve duhet té jeté: 83,980.00 €;
[tetédhjetéetremijéenéntéqindetetédhjetéeuro).

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé g
Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do té& béhen né pajtim me Kushtet e té Vecganta té kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

é




5.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:
(a)  Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés:;
(d)  Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike:
(e)  Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé& e pérb&jné kontratén konsiderohet
shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té paqartésisé ose divergjencés, a
duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni6 Komunikimet
6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té& bé&jné me kété Kontrats
ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tietér
duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet tg
dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj,
duhet ta thoté kété né komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat té fundit pér
pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé veértetim t
pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré te
gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgim
miratimi, certifikate, ose vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimi
e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé t& shkruar dh
fialét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj" ose"vendosé "do té shenohen né pérputhj
me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t
mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej té
cilave jané pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

w1

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Furnizuesin
Emri: Emri: Alban Bikliqi
Pozita: Pozita: Drejtor
Nénshkrimi: Nénshkrimi:
Data: ” Data: 15.11.2019
Vula: Vula:




PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga
palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet
inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé& kané vleré ekonomike,
duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt, l&ndét e para, makinerité
dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té léngshme ose t& gazshme.
1.3 "Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢
éshté e quajtur Fletén mbi té Dhénat e Tenderit.
1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik gé &shté palé e késaj
kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate furnizon mallra gé jané objekt i
késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.
1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéj?

rregullat e interpretimit té termave tregtare qé& pércaktojné ményrén, kostot dh
rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autorit
kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t&
specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe paketuara né ményrén e
pércaktuar né kontraté.
1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté g¢mimi qé i paguhet furnizuesit sig
specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa t& tilla dhe
rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé té kontratés.
1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi,
mirémbaijtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo|i
distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta té& Kontratés.
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji g& i pércakton té gjitha ¢éshtjet gé nuk jane
té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen n¢
gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t
cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé
treté.
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3.2 Furnizuesi nuk mundet qé&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim
apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:




a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit t&
shumave qé duhet t& paguhen ose qgé do té b&hen borxh sipas kontratés; ose
b) né rast t& dhénies sé& t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit
pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur
siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.
3.3 Pér gellimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé
tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té& kontratés duhet té& plotésojné kriteret e
peérshtatshmérisé qé& zbatohen pér dhénien e kontratés pérve¢ né raste kur
transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tietér
financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes t
cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale
treté.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoritet
kontraktues. Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti
nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues
do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja g
njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe
nénkontraktuesve.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén
nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve ose té& punésuarve, né té njéjté
menyré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve tg
tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontraté
ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron
Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon
per njé periudhé qé e tejkalon até té periudhés sé garancisé nén kontraté nda j
Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q& i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet
ge, né cfarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferoji
menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoriteti
kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatien e garancisé s¢
skaduar.
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Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontraté ;
autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté
nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dh
kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t
blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né ras
se ato mund té gjenden. Pas léshimit té certifikatés sé& garancisé, ose pa




pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat,
specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té& kontratés, skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as
nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra
administrative qé inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet gé
jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim démi
nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen|e
kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo
ligiet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta
japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin
kontraktues pér té dhénat mbi furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues t& mund
té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé& t&¢ marré lejet e kérkuara apo
licencat e importit brenda njé periudhe té& arsyeshme, duke marré parasysh
datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur
duke pérfshiré, aty ku &shté specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin le
furnizimit dhe kryerjen e punéve té tiera pérfshiré kompensimin pér ndonjé
defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti
kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administratjv
shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér
shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke
paragqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit
administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dz

rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés dhe do té& sigurojé q& personel
tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe
veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet ti trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marr
lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshte
nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té publikojé o

shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti
kontraktues.
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7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa

pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin

e pranimit té& pérkohshém. Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do té ¢ojé né

ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.
Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj
Autoritetin  Kontraktues me siguri pér ekzekutim té plot¢ dhe té mire &
kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté
pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe té duhur t& obligimeve kontraktore nga

ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén |V

té kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes,

siguria e ekzekutimit do té léshohet brenda 30 ditésh nga I&shimi i certifikatés
perkohshme té pranimit.
Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht

me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes ose démtimit |
rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén
specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1

Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe do ta sigurojé Autoriteg
kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés o
léndime personale qé& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana
Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit
11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizim
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té kontratés qé& do té aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do
pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té& realizohet kontrata, du
pérfshiré dizajnin, prodhimin, dor&zimin né vend té pranimit, instalimi
testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autorit
kontraktues.

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duh

t'i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimi
e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk

liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.
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11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i
pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te pé&rmendura ne kontrate programi i
tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne gofte
se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas
pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& bé&het pa aprovimin|e
autoritetit kontraktues. Megijithaté, nése progresi i realizimit t& kontratés nuk
béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin qé
ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet t& furniz j
me manualet e funksionimit dhe mirémbaijtjes s& bashku me vizatime, té cilat do
té jené né detaje té tilla g& do té mundésoj Autoritetit Kontraktues operimin,
mirémbaijtjen, rregullimin dhe riparimin e té gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg
neése éshté pércaktuar ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do té& jené
gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t& deklaruara né kontraté.
Furnizimet nuk do té konsiderohen t& pérfunduara me qéllim té pranimit té
pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit
Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi
do té jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve
pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tiera qé lindin a
imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézim ;
si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do
sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat Q€ jané rezultat i pérdorimi
té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarg
si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat|i
veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té filloje né datén e fiksuar né paijti
me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t& periudhés té cilat mund té& lejohe
sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé j
mé voné se 90 dité pas njoftimit t& dhénies s& kontratés. Pas késaj dat
Furnizuesi ka té drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin
saj apo kompensimin pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété t
drejté pérve¢ nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit t
periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, két
periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé Furnizuesi i jepen mé shumé s
njé sasi.




Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé& ekzekutimit nése
realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do t& vonohet, pgr
ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues
kané prekur instalimin apo dorézimin e furnizimeve:

c) Pengesa apo kushte fizike qé mund té ndikojné né& dorézimin |e
furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t& parashihen né meényré teé
mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative gé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre
qé jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas
kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk
jané pér shkak té gabimit té Furnizuesit:

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera gé jané p&rmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té
cilat nuk jané pér shkak té gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duh
ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér géllim té béjé kérkesé pér zgjatje
té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérv ¢
nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit
kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna
gjithépérfshirése ashtu qé té& mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti
kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund {é
arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Neése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té
gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda limiteve kohore té specifikua
né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dité
qé kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té
pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vlerds
sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés tota
té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém tt
furnizimeve né térési, démet e likuiduara té parapara né paragrafin 16.1 do t
llogariten né bazé té vlerés totale té kontratés




16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % fté
vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garanciné e realizimit;

- t€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté
pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur
té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhet pér kété pjesé té kontratés.
Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta
udhézojé Furnizuesin qé té& pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit n& kohén e specifikuar per
dorézim né programin e realizimit ose, nése nuk éshté specifikuar koh
né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t&é mbrojné dhe sigurojné furnizimet |e
vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi,
humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit
né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojté
do t'i shtohen ¢gmimit t& kontratés. Furnizuesi nuk do t& marré pagesé {é
shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose

b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té& zakonshme klimatike né
vendin e pranimit;

c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose &
ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim
apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérv ¢
nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit
urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim té béjé ankesé pér
ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé a
pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés sé realizimit q& do t& béh
nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té arsyeshm




sipas mendimit té autoritetit kontraktues.
17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk &shté ?r

shkak té gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktu
mund té kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpre
kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet|e
paviefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtiesore, parregullsive ose
mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit,
atéheré Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé t'i b&jé pagesat ose mund [t'i
kthejé shumat gé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabime
parregulisive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit té kontratés éshté q& t& verifikohet nése gabimet
pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur
né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té
rifilloje sa mé shpejt q¢ &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore o
parregullsité do té jené té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullati
gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose g& mund
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura
kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené konform né té gjitha aspektet
skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté,
cilat duhet t¢ mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qélli
identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet té béh
me kérkesé té dérguar nga furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérke
do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété prani
sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet
pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dne mostrat e specifikuara né
kérkesé duhet té& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat
pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime o

né prodhim té komponentéve qé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né
kété ményre, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tietér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré n
furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé
materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do
pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jang
pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

® @ O O
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Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit mz
kohé& gé t'i mundésohet autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin
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furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé
mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé& té& paragesé ndonjé
arsye pér vonese,

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté qé heré pas here té inspektojg,
kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe &
kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli
ge peérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né
menyré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané
cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit,
pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra
ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t&
dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim:

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén le
testimeve;

c) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né
vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén le
vendosur pér testim, furnizuesi mundet q&, pérvec nése ka marré udhézim tjetér
nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se &sh{é
béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé
kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues,
nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura,
autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e
furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e
testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospaijtimi i
tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé kéto teste té
pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon,
testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjith
raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojg
rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t&
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sg
ciles déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat
autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave t& paautorizuar informata lidhu
me metodat e ndérmarrjes sé& prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kan
marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave
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20.1 Pagesat do té& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet|t'i
behet Furnizues sipas ké&saj Kontrate do te specifikohen ne KVK.
20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do &
béhen né llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i
késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. | njéjti formular, q& i bashkéngijitet
kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné
bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike
nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga
departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén debitohet
llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése
nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4 Periudha prej 30-ditésh mund té& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin
qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet
pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbaijtjesore ose sepse
ka déshmi gé shpenzimi mund té mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund &
béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizugs
do té japé sgarime, modifikime apo informata té tiera brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data né t& cilén &shté
regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né meényrén e duhur.

20.5 Pasi qé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né& Nenin 20.3, Furnizues
mundet gé, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, t& kérkojé interesin pér
pagesé té vonuar me normé té re-zbritje q&é zbatohet nga institucioni l&shues
Kosovés né ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatg
piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén qg
kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés n
té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Te gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéng
né Nenin 20.3 do t'i japin té drejté Furnizuesit gé ose t€ mos e realizojé
kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoriteti
kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé& furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés.
Furnizimet do té jené né pérgjegjési t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre té
pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandalua
démtimin apo kegésimin e gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacioni
e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme
kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur. Madhésia
paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé s
destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé& mungesés sé




pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té
jené né pajtim me kérkesat e dh&na né& ményré té hapur né KVK, dhe i
nénshtrohen ndryshimeve qé& mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin|e
pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit nga autori:Eti

kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit
té té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané t& nevojshme pgr
qéllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi
shkrim qé& &shté né dispozicion pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve &shte
béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

221 Furnizimet nuk do té& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe
testet e caktuara me shpenzime té Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té
realizohen para transportit, né pik&n e dorézimit dhe/ose né destinimin final té
malirave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para
se té merren furnizimet, duhet té keté fuginé qé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté
specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit &
autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e
méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé
lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té& cilin éshté pérgjegjés
furnizuesi, e gé sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshté né paiti
me kontratén;

d) gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga
furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé
pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta,
duhet ti evitojé defektet e specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas
kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té punésojé persona
tieré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo
gé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga
paraté qé do té paguhen ose té cilat do t&¢ béhen obligim pér tiu pagu
Furnizuesit.

22.4 Furnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé
speciale mund t'u vendoset furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté
e atillé gé ti ndryshojé ato, apo té€ ndikojé né vierén e tyre komerciale.




Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété|e
kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e sakté&son autoriteti
kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me té drejté me
shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet|e
refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené
dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né ményré té kénagshme testet
e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté l&shuar.

23.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktue 2
pér njé certifikaté t& pranimit t& pérkohshém atéher& kur furnizimet té jené té
gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nda
pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto
poshté:

- i Iéshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér
Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezerv
e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij ja
pérfunduar furnizimet né paijtim me kontratén dhe jané té gatshme pér prani
té pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke speciﬁkugr
veprimin té cilin, sipas mendimit té tij e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar
certifikatén.

ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetu
pamundésiné e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin.
Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas daté
né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxis
shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimev.
né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit
té pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh,
do té konsiderohet se ka I&shuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudh
perve¢ né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet s
pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté
né pjes€, Furnizuesi do té keté t& drejté té b&jé kérkesé pér certifikaté t
veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t
drejtén pér t& dhéné pranim té pjesshém e té pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i he
strukturat e pérkohshme dhe materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdori
pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té hegé ndonjé mbeturin




apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé& vendit t& pranimit sic
kérkohen né kontraté.

Neni 24  Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, té
modeleve té fundit dhe té pérfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né
dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do
té garantojé gé asnjé nga furnizimet té mos kené defekt qé shkaktohet nga
dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até
meényré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve
né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund t& paragiten, apo té ndodhin gjaté
periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé
gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé
garancisé; ose

c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né
emer té tij.
24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa
me shpejt gé kjo t& mund té praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé
artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né té cilén éshté
béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e
garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé& éshté ndikuar
nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s&
garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi
nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afalit
kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta
béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast
kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté qe
duhet t& paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;
b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive
kérkoni gé t& merrni shumén e duhur nga Furnizuesi: ose
c) t& ndérpresé kontratén.

teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo
do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té filloje né datén e pranimit
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajti
me té dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizo?él

24.5 Obligimet e mirémbaijtjes do té& parashihen né KVK dhe né speciﬁkimrt
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ose té organizojé realizimin e mirémbaijtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe té
sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té
sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumen
gé kané té béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga
Furnizuesi, duke kuptuar q& ky vendim nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga
obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet
paraprakisht Autoriteti kontraktues pér ti mundésuar qé té blejé pjesét e
kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezerve, nése keérkohen dhe kur kérkohen do ti sigurohen Autoriteti
kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se
njé periudhé, pas skadimit t&¢ periudhés s& fundit, dhe atéheré kur té jené
zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do ti léshol&
Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit
kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet|e
tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues té jeté| i
kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té& l&shohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale qé& jané kérkuar sipas Nenit 24 té& jené pérfunduar
meényreé té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té je£
nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet
kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi d
autoriteti kontraktues do té mbeten té detyruar pér plotésimin e obligimeve
dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare té pranimit d
té cilat kané mbetur t& parealizuara né& kohén kur léshohet certifika
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do
pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet
veta me kontraté.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté tg
drejté pér kéto kompensime:

()]

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato
mund té jené:




a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatim
masave té parapara né kété nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat gé
duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité
paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaijtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e
veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té
paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues gé kérkon nga ai té evitojé
ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojn& né ményré serioze né realizimin e duhur d
me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave
administrative t& dhéna nga autoriteti kontraktues:

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga
Autoriteti kontraktues;
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e) Furnizuesi falimenton ose é&shté duke u mbyllur; punét e tij jan& duke
administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje me kredituesit, k
pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur mE
ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjg
proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregullore
nacionale;

—
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f) Furnizuesi é&shté dénuar pér nje shkelje gé ka t& béjé me sjellje
profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuginé e res judicata:;

g) Furnizuesi eéshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té kege jo profesionals
te déshmuar me ¢farédo mieti té cilin mund ta vertetoj Autoriteti kontraktues:;
h) Furnizuesi i &éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata pir
mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé
aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare té Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure té dhénie;

W

s€ njé granti té financuar nga buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se k
béré shkelje serioze té& kontratés per mosrealizim t& obligimeve té vet
kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin
ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime
regjistrohen né suplementin e kontratés:

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;




[) Furnizuesi nuk arrin té japé€ garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése
personi gé e jep garanciné apo sigurimin mé té hershém té kérkuar né
kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera
té Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues,
pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né
emér té Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet té
pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé
mund té jené paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas I&shimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontraté
do ta udhézojé Furnizuesin g€ té ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta
pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe
pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté |e
mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré
atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe
punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe 1é
papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén
e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& bg&jé pagesa tjera pgr
Furnizuesin derisa té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues
do té keté té drejté t&€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para
ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté té
marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té
parapara né Nenin 2 té KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 di
paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti kontraktues:

e
- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé

certifikaté té Iéshuar nga personi i autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té
pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér
se 180 dité, pér arsye qé nuk jané specifikuar né kontraté ose gé nuk mund
t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet
tietér sipas kontratés sé& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast té& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1| ,
Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund
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t'i jeté shkaktuar Furnizuesit,
Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t&
obligimeve té saj sipas kontratés nése reclizimi i obligimeve té tilla parandalohet
nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés
kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér qéllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit,
goditjet, mbylljet e objektit ose ¢rregullimet tiera industriale, veprimet e armikut
publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet
dhunés, epidemité, rréshqitiet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétim
vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér
ngjashme e paparashikuar q& éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund &
pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t
jeté i detyruar té heqé doré nga garancia e realizimit, démet e likuiduara os
ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij
realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontrat
éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasys
dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar
té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerj
nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa
Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij ésht
rezultat i forcés madhore.

udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t
vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa €shté mja
praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t
plotésuar ndonjé obligim qé& ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé at
gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mijete té tilla alternative pérveg nés
udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t
autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té mjeteve alternative sipas neni
30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésor
té gjitha mosmarréveshjet gé mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget
ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata
konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét
do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té
pérgjigiet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés.
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Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité ng
fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton os
nése pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyj
palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés s
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét
mund té merren vesh té pérpigen té pajtohen pérmes institucionit t& specifiku
né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidnhja brenda 30 ditésh pas fillimit t
procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén
ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes

W=

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés
migésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén
zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.

()
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E VEGANTA

Kushtet e Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérgjithshme té

Kontratés

Pérshkrimi | Nr.

i nenit Nenit

Ligji i 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér té

shatuesharh gjitha qéshtje_t qé nuk mbgloher! nga dispozitat

dhe gjuha kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata pérkatése né
Prishtiné.
&2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqgipe

siguiae | %7 | Shuma e sigurisé s& ekzekutimit &shté 8,398.00€. Kjo

ekzekutimit siguri vleré gjashté muaj praj datés sé l&shimt e qé éshté
13/01/2020

Cilésia e 18.2 Malli — produktet duhet té jené né p&rputhshméri té plate

furnizimeve me specifikat teknike té pérshkruara né dosjen e tender*t

Pa 20.1 | Pagesat do té b&hen pas pranimit total t&¢ mallit nga and e

gesa S ?
komisionit pér pranim .

Dorézimi 21.3 | Dorézimi do té béhet mbrenda 30 ditesh nga nénshkrimi
i kontratés. Pranimi i pajisjeve do t& béhet nga ana e
komisionit p&r pranim i cili do té jeté prej 3 antarésh

Obligimet e 24.1 Garqnc_ioni té jt_até valid brenda 12 muajsh prej datés sé

arancionit pranimit té mallit.
32.1

Zgjidhja e a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té

mosmarréve lindin gjaté ekzekutimit sé ké&saj kontrate dhe se nuk

shjes me éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do fté
procedure dorézohet tek gjykata kompetente né pajtim me ligjin
gjyqésore né Kosové.




