Republika e Kosovés / Republika Kosova / Republic of Kosova
Komuna e Podujevés / Opstina Podujevo / Municipality of Podujeva

KONTRATE

KOMUNA E PODUJEVES (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané;

“Risamont” SH.P.K, (ne vazhdim “Furnizuesi'), me adrese Prishtiné, me numér te regjistr

te biznesit 811273424, e pérfagésuar nga Riad Rexhepi, ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin
kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Titulli: Pajisje pér nxemje nga energjia solare

Numri | prokurimit | 615 20(3 |Ss (1 [7 |1 |2 |1
Numri | brendshém | 615 2:10 Fo:i |6 |6 It 2 |a
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté Pajisje pér nxemje nga energjia solare

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté dipas afatit té liferimit, 90 dité nga data e nenshkrimif
kontrates

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté ne Adresa e Autoriteit Kontraktues.

2.3 Inkotermi! i zbatueshém do té jetét DDP (Detyra e Derguar e Paguar)
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés s& furnizimeve, mé sé voni atéheré

mit
njé

kur

e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té ketg si

rezultat ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t& Doganave té Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té& cilat i ka nénshkfruar

vendi né fjalg,
Neni 4 Cmimi

4.1 Gmimi total | furnizimeve duhet té jeté: 37,940.00 €;
(tridhjetéeshta\témijéenéntéqgindekatérdhjetéeuro).

4.2 Gmimi | pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti

Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve

! Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare




4.4 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés,
Neni § Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1  Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
e) Oferta financiare,
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbgjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetr

dhe né raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé
né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Te gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autorit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe

numrin e saj t& identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thate
kété né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkri 5
dérguesi duhet té kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi
duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo
vendim do té jeté ne forme té shkruar dhe fjalét "njofto]", "vértetoje”, "miratoj" ose"vendosé "
té shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i ti
nuk duhet té¢ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shaipe 2 né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Pér Furnizuesin

Emri: Rasim Fejza Emri: Riad Rexhepi

Pozita: Zyrtar pérgjegjés i prokurimit | Pozita: Drejt%
- £

Nénshkrimi: g Nénshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:

2 Gjuha do te jeté giuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender.




PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do t& thoté marréveshja e lishur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté
sheénuar ne formularin e kontratés té nenshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té
gjitha dokumentet e inkorporuar me reference ne té

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t¢ mira materiale g& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa

kufizuar né malirat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet. objektet né formé té ngurté t& lengshme
ose té gazshme.

c

1.3 "Autoriteti Kontraktues™ do té thote organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi te
Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té& thoté nje person fizk ose juridik qé &shté palé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave te keésaj kontrate furnizon mallra ge jané objekt i keésa| kontrate.

1.5 “Palé(t)” do te thote nénshkruesit e kontrates.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat nderkombetare tregtare qe perbejng rregullat e interpretimit té

termave tregtare q& percaktojne menyren, kostot dhe rrezicet qé lidhen me transferimin e produkteve nga
furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim | produkteve me cilési, sasi dhe lioj té specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontrats.

1.8 “Gmimi | kontratés” do té thote ¢mimi g& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin|e
kontratés, né perputhje me shtesa t¢ tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet ne bazé té kontrates.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do te thote sherbimet ndihmese, si- instalimi, mirémbajtja, riparimi

fumizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé qé | prodnon apo | distriouon fumizuesi dhelose detyrime te
ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve,

1.10 “KPK" do te thot¢ Kushtet e Pergjithshme té Kontratés,
1.11 "KVK" do té thoté Kushtet e Veganta té Kontratés

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktesojneé cili éshte ligji qé i pércakton té gjitha ceshtjet ge nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né
KVK

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do te jete valid vetém nese ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Furnizuesile
transferon kontraten e vet ose njé pjese te saj te njé palé e trete.

kontratén ose njé pjesé te saj, ose ndonjé perfitim apo interes nga ajo, pérveg ne kéto raste:

a) kur ka ngarkese pér pagese, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguh

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transfercIe
ose gé do té behen borxh sipas kontratés; ose

n

D) né rast té dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér te kérkuar pagesén nga

ndonjé person tjetér | detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin|e
Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmeé eshté realizuar ose per pjesen gé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojne kriteret e pérshtatshmerisé gé zbatohen per
dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi behet né banke apo kompani t& sigurimit ose




institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetem nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia besq
realizimin e njé pjese t& kontratés s& tij njé pale té trete.

2

4.2 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontrakiuesve i béhen té dityra
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njofto] me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marria e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet e veta nése nuk leshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim

nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te permbushin kerkesat e
pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund
té siguroj, ku e konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi éshté pergjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose té punésuarve, ne té njéjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhence |e
Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve te tij, Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés
ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij
sipas kontrates,

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazndueshem qe vazhdon pér njé periudhé qé|e
tejkalon até té periudhés sé& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, perkitazi me furnizimet qé | jep
nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q&, né gfarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garandsé.zi’i
transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktuss, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues,
perfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancise sé skaduar

Neni 5§ Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése eshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet|t'
jJapé Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, nje kopje t& skicave té pérgatitura
realizimin e kontratés dhe kopje te specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund [té
bieje kopje tjera te kétyre skicave, specifikineve dhe dokumenteve tjera, ne rast se ato mund t& gjenden,
Pas léshimit té certifikatés s& garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshte e nevojshme pér géllime ¢ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qg |
jep autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale t& treté nga
Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin per t'i |éshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané & nevojshme pér ekzekutim té mire té kontratés dhe
kompensim demi nga ndonjé defekt té sa)

Neni & Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kerkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rreguiloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat
mund t& ndikojné te furnizuesi gjate realizimit té obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mu
ta japeé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nese eshté e nevojshme, Furnizues: do ta lajmeroje me kohe Autoritetin kontraktues per te dhénat
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé gé @ marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda nje
periudhe té arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

bi

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku
éshte specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerien e punéve té tjera pérfshiré
kompensimin p&r ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veproj¢ sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nﬁse
Furnizuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, [ai,




duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té konirates, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duk:
paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi | urdhrit administrativ nuk do
pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektoj¢ dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né
Republikén e Kosoves dhe do t& sigurojé¢ g& personeli i tij, t¢ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té lij
gjithashtu ti respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si pnvaF

e

dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pé&r gellime t& ekzekutimit t& kontratés,

nuk do t& publikojg¢ cse shpalosé asnjé deta té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autorit
kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi eshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim Te
Autoritetit kontraktues,

Neni 8 Prejardhja
8.1 Fumnizuesi do té paragesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém.
Nése ky obligim nuk plotésohet, kjo do té gojé ne ndérprerje té kontratés. me paralajmérim zyrtar.
Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrmit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do t& sakt&sohet n¢ KVK. Sigurid e
ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢faredo humbjeje q& &shté pasojé e
mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t¢ kontrates do te jeté ne formén e dhé&né né pjesén IV té kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese ¢ specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té
leshohet brenda 3C ditésh nga l&shimi | certifikatés se perkohshme té pranimit

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe
shpeérndaj ne meényrén e specifikuar ne KVK

pergjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér
dém ndaj pronés ose léndime personale g& shkaktohen nga ekzekutimi | kontratés nga ana e Furnizuesit,
nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mb%jé

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit té kontratés q& do|te
aprovohet nga autonteti kontraktues. Ky program do t& pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata t& tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktesojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim
autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga
autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njofto] vendimin e tij te aprovimit i peérmendur ne Nenin 1.2
brenda afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me

kalimin e afateve. Ne gofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas
pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t¢ béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktugs.
Megjithate, nese progres! i realizimit té kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta
udhe&zojé Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t¢ pérkohshem & furnizimeve, Furnizuesi duhet 1é furnizoj me manualet e funksionimit (he
mirémbajtjes sé bashku me vizatime, té cilat do 1@ jené né detaje 1€ tilla q¢ do 1@ mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t¢ gjitha pjeséve 1& furnizimeve. Pérveg nése &shié pércakiuar
ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do t¢ jené né gjuhin e kontratés dhe né forma dhe numrat 1€ tillg 1@




deklaruara né kKontraté, Furnizimet nuk do & konsiderohen té pérfunduara me géllim € pranimit € pérkohshém deri
sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

121 Duke iu nénshtruar dispozitave 1€ tjera & pércakiuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés pd
pagesén ¢ ¢ gjitha taksave, detyrimeve t¢ pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera gé lindin ap
imponohen deri n€ dorézimin ¢ Mallrave t€ kontraktuara né vendin ¢ dorézimit, si¢ Eshié pércaktuar nga Autoritati
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktu
nga té gjitha ankesat gé jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave
apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar n& kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimi
sipas dizajnit ose specifikimit té dnéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

< =

=

14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do te fillojé né daten e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim
ndaj zgjatjeve té periudhes té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t¢ filloj¢ jo m¢ voné se 90 dit¢ pas njoftimit j&
dhénies s€ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ke (& drejté & mos ¢ realizojé kontratén dhe 1€ marré pérfundimin e
saj apo kompensimin pér démin & ka pésuar. Furnizuesit do ta humb keété te drejté pérveg nése ai ¢ ushtron até
brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéeto periudha nuk do t& mblidhan
né rastet kur nj¢ Furnizuesi i jepen mé shume se nje sasi,

Neni 15 Zgjatja e periudhés s& ekzekutimit

15.1 Furnizues mund te kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohst,
ose pritet se do té vonohet, per ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

) Pengesa apo kushte fizike gé mund te ndikojné né dor&zimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur
té parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent,

d) Urdnra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre gé jané shkaktuar pfej
gabimit te furnizuesit,

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar Ui plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

t

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té fumizimeve ge nuk jané pér shkak té gabim
té Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqge tjera q& jane pérmendur né keto Kushte & pérgjithshme dhe té cilat nuk jane pér shkak [t&
gabimit té Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditesh pasi ka kuptuar se mund té keté vonese, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritefin
kontraktues se ka pér qéllim te beje kérkesé per zgjatje t¢ periudhes sé realizimit pér té cilén ai konsiderpn
se ka té drejté dhe, perveg nese ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritatit
kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhena gjithépérfshirése ashtu gé t& mund |t&
kontroliohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditesh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje
te periudnes se realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményre prospektive ose retrospektive, ose|ta
informojé Furnizuesin ge nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nese Furnizues me pérgjegjésine e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha malirat ose [t&
realizoj¢ shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njofim
zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& kete t& drejté, pér secilgn
dité qé& kalon ndérmjet skadimit té periudheés sé kontratés dhe datés aktuale té parfundimit, t'i marré demet
e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimym




prej 10 % té vieres totale té& kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i malirave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet g
likuiduara té parapara né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vierés totale té kontratés

16.3 Neése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kerkoje sé paku 10 % t& vlereés sé kontratés ai
mundet, pasi ta njoftoj¢ me shkrim Furnizuesin

- té konfiskojé garanciné e realizimit,
- t& ndérprese kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé n& njé kontraté me njé palé té trete pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve Fumizueg
nuk do té paguhet pér kété pjesé té kontratés Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té pagua
koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né cfarédo kohe ta udhézojeé Furnizuesin ge {&
pezullojé:
a. prodhimin e furnizimeve,
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin|e

realizimit ose, nése nuk &shté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té& dorézohen; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjate pezullimit, Furnizuesi do té mbrojne che sigurojné furnizimet e vendosura né depon (e
Furnizuesit ose né ndonjé vend tjetér, nga perkegesimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur
dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit
né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lichje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit &
kontratés. Furnizuesi nuk do té marre pagese & shpenzimeve plotésuese nése pezullimi eshte:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté | nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pé&r shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) eshté i nevojshem pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose té ndonjé pjese te saj perderisa
nevoja e tille nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté té drejte pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérve¢ nése ai e lajméron
autoritetin kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka
pér q&llim t& b&je ankesé pérta

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese
dhelose zgjatje té periudhés sé realizimit q¢ do té behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né
menyreé té drejté dhe té arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit | tejkalon “80 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit [t&
Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdoje me furnizimet
brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e paviefshme pér shkak |t&
gabimeve peérmbajtjesore, parregulisive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezulioje realizimin e
kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregulisi ose mashtrime | atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti
kontraktues mund té refuzojé t'i b&jé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashme jan¢ paguar, e
proporcion me réndesing e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qeillimi | pezullimit té kontratés éshte qé té verifikohet nese gabimet pérmbajtjesore té supozuara si
dhe parregulisité apo mashtrimet kané ndodhur né te vértete. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi
i kontratés do té rifilloj¢ sa me shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregulisité do|te
jene teé gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosvepnim
qé shkakton ose gé mund t& shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve
18.1 Furnizimet duhet t'l plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha aspektet

té jene konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kerkesat tjera
né kontrate, té cilat duhet t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjate




periudhés sé realizimit t& kontratés,

18.2 Te gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet té béhen me kérkese t& dérguar ng
fumizuesi i pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat
dorézuara per keté pranim sipas kontratés dhe té tregoje numrin e sasisé dhe vendin ku do té béh
pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara n& kérkesé duhet

certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kete pranim para se t& inkorporohen n
furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikut ge do t¢ inkorporohen né furnizime ose né prodhim
komponentéve gé do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzoh
nése ndonjé kontrollim tjeter zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té& nderroh
menjeéheré nga fumnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet d
artikujt qe jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranchen pér inkorperim né furnizime vete
nese jané nparuar dhe jané pérmirésuar né até meényré qé té jeté | kénaqur autoriteti kontraktues,

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Fumizues do te sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé& ti mundésoh
autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Fumizuesi konsiderohet se i ka parapa
plotésisht véshtirésité q& mund t'i hasé né kete aspekt, dhe atij nuk do ti lejohet qé té& paragesé ndon
arsye pér vonese.

19.2 Autoniteti kontraktues do té keté té drejté qé heré pas here t& inspektojé, kontrolloje, masé dhe test
komponentét, materialet, che mjeshtéring, che té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit a
prodhimit té ¢faredo artikulli q& pergatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, rié
ményre qe te percaktojé nése komponentét, materiaiet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar.

Kjo do te behet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose n& vendin e pranimit apo né vendet qé
jané specifikuar né KVK,

19.3 Per qéllime té testimeve dhe inspektimeve te tilla, Furnizues do té

a) | jJap& autoritetit kontraktues, perkohesisht dhe pa pagese, ndinme, mostra ose pjesé pér testi

makina, pajisie, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit g¢ zakonisht kérkohen p }
inspektim dhe testim,

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:

c) T jape autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t& realizohdn
testimet.

18.4 Nese peérfaqésuesi | Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testi
fumizuesi mundet gé, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimi
i cili do te konsiderohet se éshte beéré né prezencen e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do R
dergojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, n&se nuk ka qené
prezent gjate testit. do t'i pranoje rezultatet e testit.

19.5 Nese komponentét dhe materialet | kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kete

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tille. Autoriteti kontraktues ose Fumizues mund &
kérkojne gé keto teste te pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé keérkon, te
testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t¢ ndérsjelle. Te gjitha raportet e testimit do |t'
dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e keétyre testeve pa vonesé te furnizuesi.
Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare, Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e
ciles déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit

18.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do|ti
shpalosin personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s& prodhimit dhe operi
té cilat informata | kané marré gjate inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

201 Pagesat do té behen né Euro. Metoca dhe kushtet e pagesés ge duhet ti behet Furnizues sipas
késaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

bankare t¢ dnheéne ne Pjesén V, Identifikimi Financiar, | késaj kontrate ge e plotéson Furnizuesi. | njdti

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen ne Ilogari{e
formular, gé | bashkengjitet kerkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér ti raportuar ndryshimet née




llogariné bankare

e pranueshme per pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jete data
té cilen debitohet licgaria e Institucionit. Kerkesa pér pagese nuk do té jete e pranueshme nése n

20.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo me shumé se 30 ditesh kalendarike nga data né té cilén kerke§
plotésohen njé ose meé shumé nga kerkesat thelbésore

20.4 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezuliohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér pa
nuk mund té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet péer shkak se nuk jané dorézuar dokumentet
duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né& rastin e fundit
mund té béhet njé inspektim i menjéhershém pér qeéllim té kontrollimeve tjera. Furmizues do té ja
sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditesh pas kerkesés. Periudha e pagesés do
llogaritet nga data né té cilen éshte regjistruar keérkesa pér pagese e pérgatitur né ményrén e duhur,

20.5 Pasiqe t& kete kaluar afati | fundit i dhené né Nenin 20 3, Furnizues mundet g&, brenda dy muaj
pas pagesés se vonuar, té kerkojé interesin pér pageseé té vonuar me normeé té re-zbritje qé zbatohet n
institucioni léshues | Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté pi
té pérgindjes. Interesi pér pagese t& vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit

fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) che datés né té cilén debitohet liogaria e Autoritetit kontrakt
(pérfshihet).

20,6 Tée gjitha mos pagesat pas 90 ditesh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 20.3 do t'i jap
té drejte Furnizuesit qé ose t& mos e realizoj2 kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 3
ditésh pér Autoritetin kontraktues

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés, Furnizimet do té jené ne
pergjegjési t&é Furnizuesit der né pranimin e tyre t& pérkohshém.

21.2 Fumnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin
gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duh
té jeté i mjaftueshém pér t& pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme,
kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtien neé ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet [t
pérshtaten, nése éshté e mundur, largésise sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé
S& mungeses se pajisjeve per bartje t& réndeé né t& gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jene né pajtim me kérkesat

e dhéna né ményre té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gq& mund t& urdhérohen me v
nga autoriteti kontraktues,
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21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té k
pranuar urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jete pérgjegjés pér dorézim

vendin e pranimit te té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér géllime
kontratés.

21.5 Dorézimi duhet teé konsiderohet se ésnté bére atéheré kur ka déshmi me shkrim gé éshté
dispozicion pér té dy palét se dorézimi | furnizimeve eshte bére neé pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t€ pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzi

té Furnizuesit, Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose
destinimin final t& malirave

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit te dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren fumnizim
duhet té kete fuginé gé t& urdnérojé ose té vendose:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose koh&sh si¢ éshté specifikuar né urdher, t& &
gjitha furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén,

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin e mire te pajisieve, pa marré parasysh testet e meparshme té tyre o
pagesat e pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidnet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér|té

cilin eshte pérgjegjés furnizuesi, e ge sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me
kontratén

d) Qé puna e beré ose malirat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk
jané ne pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontrat




22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt g& éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitoje defektet
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drej
t& punesojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo q
do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté q& do té paguhen ose
cilat do t& behen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

22 4 Fumnizimet q& nuk jand té cilésise s& kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillée q& t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vierén
tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do ti heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérk
autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe né&se kjo nuk
realizohet ato do & higen me t& drejt¢ me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit Té gjitha punét
pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoritet: kontraktues kur t& jeneé dorézuar né pajtim me
kontratén, t'i ken& kaluar né ményré té kénagshme testet e ké&rkuara, dhe t& jen& autorizuar, si dhe té jeté
l&shuar njé certifikate e pranimit t& pérkohshé&m ose nése konsiderohet se éshté |éshuar.

23.2 Furnizuesi mund té béjeé kérkese, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér nje certifikate t& praninit
t& pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim t& p&rkohsheém. Autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do & veprojé sipas njéreés nga kéto me poshté

- t'l l8shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktugs
duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e ti, dhe pérveg tjerash, edhe daten né te cilgn

sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizmet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér prani
té pérkohshém, ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhené arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit
té tij e kerkon Furnizuesi péer ta |éshuar certifikaten.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeye
gjaté periudhés sé fiksuar pér pranim té p#rkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé
deklaraté pér ta vértetuar pamundésine e tille, nése eshté e mundur, né konsultim me furnizues
Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamund
pushon sé ekzistuan Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e
paraqitjes sé furizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nese autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t¢ pérkohshém ose [té
refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén t
ditén e fundit t& asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet
pérbén certifikate t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do|té
kete te drejte 18 beje kérkesé pér certifikaté té veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste té dorézimit té pjesshém, Autonteti kontraktues rezervon té drejten pér té dhéné pranim|té
pjesshém e té pérkohshém

23.6 Pas pranimit t¢ perkohshem t¢ furnizimeve, Furnizuesi | gmonton dhe | heq strukturat e pérkohsh
dhe materialet gé nuk kérkohen mé pér pércorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do|té
hegé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe t& béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit té pranimit
kérkohen né kontrate.

Neni 24  Obligimet pér garanci

241 Furnizues: do té garantojé qé furnizimet té jené t& reja, t& papérdorura, t&¢ modeleve té fundit dhe

nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do & mbetet e viefshme né até ményré qé saktéso
né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jete pergjegjés pér meénjanimin e defekteve, ose déemeve né ndonjé pjese|te
furnizimeve té cilat mund té paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé& garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi | materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo té miré
nga Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mesveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoritet: kontraktues ose né emeér té tij,
24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo t& mund
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té praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérsér ngE
data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periuqhq
garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjese té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

244 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonj¢ dem gjate periudhés sé garancise, autoritﬁ
kontraktues do ta lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndong
defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé ne njoftim, autoriteti kontraktues mund té.

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé dike tietér p&r ta beré punen ne rrezikun d
me shpenzimet e Furnizuesit. né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet
nga parate gé duhet té paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast s¢ nuk ka sasi 1& dubur ose asnjé garanci NUK éshie efektive kérkoni qé 1€ merrni shumén ¢ duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) té ndérpresé kontratén,

24.5 Obligimet e mirembajtjes do té parashinen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése koh&zgjatja
periudhés s& garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jete 385 dité. Periudha e garancisé do té fillo
né datén e pranimit té pérkohshem

& @

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara
KVK. Furnizuesi do té marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe
riparimit t& furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezerve. KVK mund té sakt&sojné g& Furnizuesi
sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet g& kané té bejne
pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

® @ o ®

a) pjesét rezerve té cilat Autonteti kontraktues mund té vendose t'i blejé nga Furnizuesi, duke kupt
qé ky vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontrates

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezerve, duhet té iajmeérohet paraprakisht Autorit
kontraktues pér t'i mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet d

specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurchen Autoriteti kontraktu
pa pages&.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit té periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka me tepér se njé periudhé, pas skadi
té periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktu
do ti léshojé Furnizuesit nj¢ certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, d
cekur datén né t& cilén Furnizuesi | ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé
autoriteti kontraktues te jete | kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontrak
brenda 30 ditésh nga skadimi | periudhes sé garancisé ose menjeheré pasi riparimet eventuale gé ja
kerkuar sipas Nenit 24 te jené perfunduar né ményré te tille ge té jete | kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo @shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh leshimin e certifikatés perfundimtare, Furnizues: dhe autoriteti kontraktues dojte
mbeten & detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para leéshimit t& certifikalés
pérfundimtare t& pranimit dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara n& kohén kur l&shohet certifikata
perfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té percaktohen duke iu referyar

dispozitave t& kontratés
Neni 27 Shkelja e kontratés
27,1 Pala ka shkele kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndenjé nga obligimet e veta me kontrate.

27.2 Ne rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) demet, dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés

27.3 Perveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshperblime. Ato mund t& jené:
a) déme té pergjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi | demeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi | masave € parapara né keté
nen do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'| paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me
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pagesé nga siguria.
Neni 28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

281 Autoritetl kontraktues mundet qé, pasi t' jape Furnizuesit 14 dité paralajménm, ta ndérpresg

kontratén né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né& meényré pérmbajtjesore nuk arrin t' realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrat
b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda nj¢ afati t& arsyeshém té paralajmérimit té dhéné n

autoriteti kontraktues Q& k&rkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar

obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojn& né ményré serioze né realizimin e duhur dhe
kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhant né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna n
autoriteti kontraktues,

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontraten pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

€) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat,
hyré né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedura

ligjore lidhur me ato géshtje, ose &shté né ndonjé situate analoge qé shkaktohet nga ndonjé procedufe

€ ngjashme e paraparée né legjislacionin apo né rregulicret nacionale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje q& ka t& béjé me sjelljen profesionale, permes njé gjykimi
ka fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje te réndé té kege jo profesionale té déshmuar me ¢faré
mjeti t&é cilin mund ta verteto] Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata per mashtrim, korrupsion,

peérfshirjie né ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton intere
financiare t&é Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té ﬁnancufr
e

nga buxheti | komunitetit, &shté deklaruar se ka bére shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim
obligimeve té veta kontraktuese;

J) t& gjitha modifikimet organizative gqé peérfshijn@ ndryshime né& personalitetin ligjor, natyrén ose

kontrollin & Furnizuesit, pérveg neése keto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;
k) shfaget ndonjé paaftési tjeter ligjore q& i pengon realizimit té kontrates;
) Furnizues: nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garanci

apo sigurimin me t& hersheém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plote
zotimet e ti.

28.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktu

dhe Fumizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontrgte

a

e

&

o

e

S

tieter me nje palé te treté né emér té Furnizuesit. Detyrimi | Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhetté

pushojé sé ckzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g& mund té jené paragi
tashme,

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhé&zojé Furnizuesin

qé té ndérmarre hapa t& menjéhershém pér ta permbyllur ekzekutimin e furnizimeve né& ményré té shpe
dhe té rregulit dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 Né rast té nderprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpeijt q& t& jeté e mundur dhe né prani
fumizimet e dorezuara dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dh

papérdorura Do te pergatitet edhe njé deklaraté e parave q& duhet t'i paguhen Fumnizuesit dhe parave
ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes s& kontratés,

Furnizuesit ose té perfagesuesve té tij ose duke u bére atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé nj& raport :Lbi
e

perfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi kost

ekstra, nese ka, t& furnizimeve ose do té paguajé shumén gé duhet ti paguhet Furnizuesit p
ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do te jeté | obliguar t& bej¢ pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& je}é

28.6 Nese Autoriteti kontraktues e nderpret kontratén, ai do té keté té& drejté té marré nga Fumnizuesi

humbjet g& | jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.
Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

r

te

te

te
i

n
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29.1 Fumizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérprese
kontratén nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga
personi | autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit,

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta ednhe pas rikuftimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q¢
nuk jané specifikuar né kontrate ose gé nuk mund t'i atribpuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim pér ndonjé te drejté apo autoritet tjetér sipas kontrates sg
Autoritetit keniraktues dhe Furnizuesit,

29.3 Né rast & ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta
paguajé Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra pale nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelie té obligimeve té saj sip
kontratés nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé fi
madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fugi

30.2 Per aeline te kétij Neni, termi “forc& madhore™ do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylijet e objeklit
ose grreguiiiinet tera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bilokad
rebelimet, raslet e dhunés, epidemité, rréshqitiet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet,
erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshte p&
kontrollit té paiéve dhe nuk mund te pérbalichet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jete i detyruar t& hege dofe
nga garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeijes nése, dhe deri né até
masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontrate
éshté rezultal | nje ngjarjeje t& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20,5
dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara,
mosrealizii | ©se per ndérprerje nga Furnizuesi pé&r shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa

vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér | déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i for
madhore

pér té plot-=i:ar ndonjé obligim q& ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furmizu
nuk do té - .~ 'njé mjete té tilla alternative pérvag nése udhézohet ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues

30.5 Nése Funizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ote
riteti

gjaté pérdorimit té mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té cerifikohet nga auto
kontraktues

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét dunhet t'i béjné té gjitha perpjeke per t& zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet
qe mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra
tietrén me ' rim pér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g& ata konsiderojné se
éshteem ‘ime. Nése cilado palé e sheh te dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin
mosmarrévishjen. Pala do té | pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kerkes
Periudha mz<simale qé jepet pér armitjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. N
perpjekja pe 1€ arritur zgjidhje migésore deshton ose nése pala déshton t& pérgjigiet me kohé ndaj
kérkesave per zgjidhje, té dyja palét do té jen& t& lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajmeruar tjetrén

31.2 Nese procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh|te
pérpigen t& pajftohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brengda

30 ditesh s fillimit té procedurés sé pajtimit, secila pale do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazen e
ardhshme ocedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Neni 32 ~gjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Neése nuk mund te arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillim: i procedurés migésore pér zgjidhje|té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkoje:
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a) ozo vendim nga gjyqi, ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

32.2 Para nénshkrimit te kontrates palet duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes,
gjykata apo arbitrimi
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PJESA Il EKONTRATES  KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu
do t& mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Peérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
té Kontratés
Pérshkrimi i | Nr.
nenit Nenit
Ligi .| 21 Ligjet e Kosovés gé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha
z;:gaj'tueshém : géshtjet g& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
dhe gjuha do té jeté gjykata pérkatése né Prishtine.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.
Siguria e ad Shuma e sigurisé sé ekzekutimit éshté 3,794.00 euro. Kjo siguri
ekzekutimit vlené deri mé 21.01.2021
Sigurimi 10:1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).
Programi i | ] N/A
ekzekutimit
Tatmet dhe | 21 | DDP (Delivery Duty Paid)
marréveshjet
doganore
Cilésia e 182 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i ¢ili
furnizimeve deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise |te
percaktuara ne specifikimin teknik.
Inspektimi dhe 192 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
testimi pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.
Pacesn 20.1 Pagesa do té b&het nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet
g e dorezuara vetém né bazé té shumés sé vierés s& raportit| t&
menaxherit t& projektit
Menaxher i projektit éshté z.Granit Hasani, nr tel: 045/343-999
Dorézimi 213 Furnizuesi do t'i barté té gjitha rreziget qé kané té bé&jné me maljrat
deri n& pranimin né destinacion. Furnizimet duhet té paketohen |né
ményré qé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e
tyre.
Dérgesa:
Dérgesat do té béhet brenda 5 ditéve pas marrjes se “urdhér blerjes”
nga ana e Furnizuesit,
Dorézimi do té béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punes té
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00)
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Obligimet e 24.1 /A
garancionit

25.1 N/A
Shérbimet pas
shitjes

31.2 Komisioni per ndermjetsim prané Komunés sé Podujevés
Zgjidhja
miqésore e
mosmarréveshj
es

32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjate
Zgjidhja e ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e mundur té zgjidhet
mosmarréveshj ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatén Themelofe
es me Prishtiné -Dega Podujevé
procedure
gjyqéesore

ose

b) kurdo ge palét pajtohen, gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk
éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet
né arbitrazh té Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té Kosovés
né kuadér té Odés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me
rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér

ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata ap
arbitrimi.
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