Republika e Kosovés / Republika Kosova / Republic of Kosova
} Komuna e Podujevés / Opstina Podujevo / Municipality of Podujeva

KONTRATE

Numri i kontratés:': 615-21-3259-5-2-1/C 565

KOMUNA E PODUJEVES, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"). né njérén ané: dhe

4ING  SH.P.K., p.n.. PODUJEVE-PAKASHTICE E POSHTEME. (ne vazhdim “Kontraktuesi™). ne anén
tjetér. jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

Renovimi i Objektit té gjendjes civile n€ fshatin Herticé me numér identifikues: 615-21-3259-5-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés &éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana ¢ Kontraktuesit: Renovimi i Objektit té
gjendjes civile né fshatin Herticé

No. Lot

1 Renovimi i Objektit t€ gjendjes civile né fshatin Herticé

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet (€ jeté: 18 420,10 €;(Tetémbédhjeté mijé ¢ katéqind ¢ njezet .dhjete Euro.

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose & Veganta té kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

Marréveshja e kontratés:

Kushtet ¢ Veganta té Kontratés:

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés:

Tenderi i Kontraktuesit. duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike:
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhies informative/vizités se vendit)

[shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit).

3.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén: dhe né raste &
pagartésis¢ ose divergjencés. ato duhet t& lexohen sipas rendit té pérparésisé né & cilin jané¢ dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim qé kané t¢ b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues. nga

njéra an¢ dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin ¢ saj t¢ identifikimit
dhe duhet t& dérgohen me posté. faks. email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin

U lutemi referojuni kétij numri t¢ kontratés né dokumentet e faturimit dhe pagesés. procedurat dhe transaksionet qé lidhen me thesarin




Kontraktues mund té adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né¢ Kushtet e
Veganta t€ Kontratés.

4.2 Nése personi q¢ dérgon komunikatén kérkon vértetim (& pranimit &€ saj. ai duhet ta thot¢ kété né
komunikatén e tij. Sa heré q¢ ka afat t& fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim. dérguesi duhet t¢é kérkojé
vértetim € pranimit t&¢ komunikatés s€ tij. N& & gjitha rastet. dérguesi duhet t'i marré t&é gjitha masat ¢
nevojshme pér té siguruar pranimin ¢ komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi. pélgimi. miratimi. certifikate. ose vendimi.
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim t& tillé. pélgim. miratim. certifikaté apo vendim do & jeté né formé
t¢é shkruar dhe fjalét "njofton". "vértetojé". "miratoj "ose"vendos¢é "do t& interpretohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim. pajtim. certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet té¢ mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté ¢shté e pérgatitur né gjuhén Shqipe 2 né tri origjinale. dy prej t& cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Rasim Fejza

Pozita: Zyrtar P'e'rgiegjé
Nénshkrimi: %’

oL )
Data: 20.09.2021 \ % FODUSEVE/0 KN
> v s ;'/
. 2 Oy s ol D/
 Vula: ‘\Q -
R
Pér Kontraktuesin
Emri: Shpétim Kajtazi
Pozita: Drejtor
Nénshkrimi: (\Wmﬂﬁ,
Data: 20.09.2021
Vula:

) 3 » % 2 . ~ .
= Gjuha shqipe do té jeté gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kété tender




KUSHTET E PERGJITHSHME
Numri i kontratés: 615-21-3259-5-2-1/C565

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté¢ marréveshje t&é lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit. si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés t¢ nénshkruar nga palét. duke pérfshiré (& gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné&” konsiderohen té gjitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe t& cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon gé t&¢ kryhen nga kontraktuesi. qofshin ato ndértim. restaurim. meremetim apo rrénim ndértesash.
pajisje. struktura inxhinieringu civil. struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi™ éshté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik). i caktuar né formularin e
kontratés. i cili (t€ cilét) éshté palé né kontraté dhe €shté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili
do té marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 ~“Menaxheri i Projektit™ éshté njeriu i caktuar né kushtet e veganta té kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili &hté pérgjegjés pér mbikéqyrjen ¢ kryerjes s¢ punéve dhe pér té

gjitha holl&sité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5°Cmimi Kontratés™ do t&é thoté shuma ¢ i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin ¢
kontratés.

1.6 ~Vendi i ndértimit™ do € thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara.

1.7 ~Pajisjet e kontraktuesit™ do t& thoté e téré¢ makineria pérfshiré edhe até pér bartjen ¢ pajisjeve. dhe mjetet
tjera g€ nevojiten pér kryerjen e punéve t¢ kontraktuara qé duhet t&é béhen sipas kontratés.

1.8 =Skicat™ nénkuptojné vizatimet. llogaritjet. informatat ¢ siguruara dhe t&€ miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve té kontaktuara.

1.9 “"KPK™ do té thoté Kushtet e Pérgiithshme t&é Kontratés.

1.10 "KVK™ do & thoté Kushtet ¢ Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &éshté ligji q¢ i pércakton té gjitha ¢éshtjet ¢ nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t¢ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje & shkruar pérmes (& cilés Kontraktuesi ¢ transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet gé. pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj. ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo. pérve¢ né kéto raste:

a) kur ka ngarkes¢ pér pagesé. né favor té bankieréve t¢ Kontraktuesit. té shumave qé duhet t& paguhen ose qé
do té béhen borxh sipas kontratés: ose

b) né rast t& dhénies s¢ t& drejtés s¢ Kontraktuesit siguruesve té Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin
nga obligimet ¢ veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t&é kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér
financiar.




Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes s¢ cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t&é treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés qé do t¢ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen (& ditura
Autoritetit kontraktues me rastin ¢ dorézimit te ofert¢s. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontratés. Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja ¢ njoftimit. duke i
paragitur arsyet ¢ veta nése nuk Iéshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjith¢ nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat ¢
pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve. megjithaté mund té
siguroj. ku e konsideron si té nevojshme. pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér aktet. gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té
agjentéve ose té punésuarve. né t& njéjtén ményré si po té ishin akte. gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit.
agjentéve (€ tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t&¢ ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana ¢ Menaxherit t&é Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém q¢ vazhdon pér njé periudhé gé ¢ tejkalon
até té periudhés s¢ garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit. pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi.
Kontraktuesi duhet gé. né ¢farédo momenti pas skadimit t€ periudhés sé garancisé. t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues. me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues. pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Neni § Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme. brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés. autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Kontraktuesit. pa pagesé. njé kopje té skicave t&é pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t&é kontratés. Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave.
specifikimeve dhe dokumenteve tjera. né rast se ato jané ne dispozicion. Pas Iéshimit & certifikatés
pérfundimtare. Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat. specifikimet dhe dokumentet
tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése €shté e nevojshme pér géllime té kontratés. skicat. specifikimet dhe dokumentet tjera gé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Kontraktuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i 1éshuar Kontraktuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet ¢ jané t&€ nevojshme pér ekzekutim & miré té kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues. né¢ kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve. do ti jap qasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte. né pérputhje me programin e zbatimit té detyrave té pércaktuara né kéto Kushte
té pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi. gjate shfrytézimit. duhet t&¢ mirémbaje ¢do objekt t& vendosur né dispozicion té tij né gjendje
t& miré. dhe duhet. nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues. ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas

pérfundimit té kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté t& drejté t&€ ndonjé pagese pér pérmirésimet g€ rezultojné nga puna ¢ kryer me
iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve (& ligjeve.
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet. urdhératé apo ligjet anésore & Republikés se Kosovés té cilat mund
t€ ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit t&é obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé
ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.




7.2 Né bazé té dispozitave ¢ ligjeve dhe rregulloreve mbi punén. Autoriteti Kontraktues do té bgj¢ t& gjitha
pérpjekjet e nevojshme pér té Iehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér (& gjitha vizat dhe lejet e nevojshme.
duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet ¢ géndrimit. pér personelin. shérbimet e (€ ciléve Kontraktuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron té nevojshme. si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa ¢ njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés. ai. duke
iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés. do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér
shkak té kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqgi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij. t& aférmit e tyre. dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg¢ né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés. ai nuk do
& publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup. pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do té fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit té caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do té siguroj q¢ té gjitha punét q¢ ai/ajo do t¢é b&jé. si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit
t&é punimeve do t& béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet. praktikat. metodat dhe procedurat ekzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén e aftésis¢ dhe zellit. e cila do té pritet nga njé kontraktues i afté¢ dhe me pérvojé qé
ka ndérmarr puné té ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do té siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale té
punonjésve qé€ jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet t& siguroj zonén ¢ ndértimit menjéheré pas fillimit t&é punés pér arsyet ¢ méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré & llojeve té ndryshme. vinga.
kamioné té llojeve té ndryshme, skela té larta. etj do té pérdoren dhe
b.  né ményré qé t&¢ mos démtojé kalimtarét e rastit. objektet pérreth. trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do & jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg¢ dhe té pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij. pér té kryer
puné ose personel tjetér dhe pajisje t& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do té aprovoj
¢do zévendésim t& propozuar té personelit ky¢ dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet ¢ tyre pérkatése. ose
karakteristikat jan¢ n¢ thelb té barabarta ose mé t& miré se ato t& propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do té€ jo mé voné se dita ¢ nénshkrimit t¢ kontratés. furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé¢ do t& saktésohet né KVK. Siguria ¢
ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjecje ¢ &shté pasojé e
mosekzekutimit té ploté dhe té duhur t¢ obligimeve kontraktore nga ana ¢ Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do té vazhdoj t&é mbetet i vlefshém 30 dité pas l1éshimit t& Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit t&€ kontratés do t€ jeté né formén e dhéné né pjesén IV (& kontratés.




Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikata ¢ Korrigjimit t¢ Defekteve. rreziget ¢ léndimeve
personale. vdekja. dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré. pa kufizim. Punét. Impiantet. Materialet. dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés s¢ af@rt.

11.2 Kontraktuesi duhet & siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund t¢ periudhés garantuesc
& defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet ¢ méposhtme té cilat jané pér shkak t& rrezigeve (&
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve. Impianteve dhe Materialeve:

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve:

(¢c) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve. Impianteve. Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén: dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim qé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

11.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té till¢ atéheré kontrata do té konsiderohet ¢ anuluar dhe
kontraktuesi do t& pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 NE& qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit t¢ certifikatés mbi
sigurim. Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe t& zbresé ¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK. kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit € Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje sc¢ paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ckzekutimin e
punéve. afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve. metodat e pérgjithshme ge do ti
zbatoje. dhe afatin kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér té punéve té
kontraktuara. kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t'ia kthejé prapé Menaxherit té
projektit. Kontraktuesi do t¢ azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né¢ KVK.

12.3 Pér ¢do pakénaqési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit. kontraktuesi do té sigurojé¢
argument me shkrim Menaxherit té Projektit.

12.4 Paragitja e programit té tillé, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do ¢ zvogéloj ose t&
rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara. si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin ¢
punimeve nuk do té rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin. nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencés s¢é kontraktuesit gjaté pérpilimit t€ programit.

Neni 13 Siguria né€ vend punishte

13.1 Kontraktuesi do té keté té drejtén té ndaloj gasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk &shté i
pérfshiré né zbatimin e kontratés. me pérjashtim t& personave té autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do t& sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjith¢ periudhés sé ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegjés pér t& marré hapat e nevojshém. né interes té punonjésve té tij. agjentéve te Autoritetit Kontraktues
dhe paléve té treta. pér té parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund (€ rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t& marré t¢ gjitha hapat ¢ domosdoshme. pér pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet e tij.
pér & siguruar qé strukturat dhe instalimet ckzistuese mbrohen. ruhen dhe mirémbahen. Ai do (& jeté pérgjegjés
pér sigurimin. me shpenzimet e tij. ndrigimin. siguriné. skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané té nevojshme
pér zbatimin e duhur t€ detyrave ose q¢ me arsye mund té kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do té sigurojé qé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme. ose pengojné trafikun né.
lidhjet e komunikimit té tilla si rrugét. hekurudhat, rruge ujore dhe acroporte. Ai. né veganti. do té marré
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.




14.2 Cdo masé te veganté té cilén Kontraktuesi e konsideron t&é nevojshme. ose ¢shté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me géllim t&¢ mbrojtjes apo pér té pérforcuar pjesét e rrugéve. urave. do té bartet ne shpenzime té
Kontraktuesit. pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té veganta q¢ ai synon t&é ndérmarré para se kryej ato. Riparimet ¢
démit te shkaktuara né rrugé. ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do té jeté né shpenzime té
Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi €shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin ¢
Republikés se Kosovés.

15.2 Té¢ gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do té¢ harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés s¢ fundit & vértetimit &
pérfundimit té punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin ¢ ¢mimit té kontraktuar pér shkak t&é ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé
kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do t& pérfshihen né Punét né mes té Datés sé fillimit dhe
né fund té periudhés sé Korrigjimit té Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston ¢ Kontraktuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohor té specifikuar né¢ KVK.

17.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin ¢ dorézuar nga Kontraktuesi. i pérditésuar me miratimin ¢ Menaxherit té
Projektit. dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje t&é periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet.
ose pritet se do té vonohet. pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:
b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 38:

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé. Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér géllim t&é b&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se¢
ka t& drejté dhe. pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues.
brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet
kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet. ose né ményré prospektive ose
retrospektive. ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i éshté dhéné ¢ drejta pér zgjatje t¢ periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet ¢ likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té cekur né KVK
pér ¢do dité qé Data e Pérfundimit éshté me voné se Data ¢ Kérkuar ¢ Pérfundimit. Shuma totale e démeve té
likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet ¢
likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit. Pagesa e démeve t& likuiduara nuk do té ndikoj né detyrimet
¢ Kontraktuesit.

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar & drejtén e vlerés maksimale né bazé t& nenit 19.1 ai mundet. pasi ta
njoftojé Kontraktuesin:




(a) konfiskojé garanciné e realizimit: dhe / ose

(b) & ndérpresé kontratén: dhe

(c) t& hyjé né njé kontraté me njé palé (& treté né koston ¢ Kontraktuesit pér ofrimin ¢ bilancit t&
punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTERITE
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do t& pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK. mbahen né vend-punishte nga ana ¢
Kontraktuesit. i cili do t&é mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:

kushtet e motit. ndérprerjet e punés ge detyrohen nga moti me shi. orét ¢ punés. numrin dhe llojin e punétoréve
té punésuar né vend-punishte. materialet ¢ furnizuara. pajisjet n¢ pérdorim. pajisjet jo né¢ gjendje pune. testet e
kryera né vend. mostrat ¢ dérguara. rrethanat ¢ paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit:

deklaratat e hollésishme té & gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t& punés sé béré dhe furnizimet ¢ dorézuara
dhe t& pérdorura. t& afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe t& réndésishme né llogaritjen e pagesave e
duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin ¢ punés. si pune ne progres. duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe & bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfaqésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon. ai do (&
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né (& cilén jané
regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton ge t& nénshkruajé ose té parages¢
piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar. do t& konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet ¢
paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund & shqyrtojé regjistrin ¢ punés n& ¢do kohé dhe mund. pa hequr
dokumentin. t& b&jé ose t& marr njé kopje & shénimeve té cilat ai i konsideron (&€ nevojshme pér informacionin ¢
ij.

20.3 Sipas kérkesés. Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin ¢ duhur pér &
mbajtur regjistrin e punés né ményrén ¢ duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét. komponentét dhe materialet do (& jené né& pérputhje me specifikimet. vizatimet. sondazhet. modelet.
mostrat. strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion (¢ Autoritetit kontraktues pér
géllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do & jené objekt i njé kérkese & dérguar nga Kontraktuesi tek
Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés. numrin e Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i tillé. sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkes¢ duhet (&
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt gé do t& pérfshihen né pune ose né prodhimin ¢
komponentéve. ato mund té refuzohen dhe duhet t& zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund (i jepet mundésia Ui riparoj¢ dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar. por kéto materiale dhe artikuj do & pranohen pér
inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektir”. & cekur né KVK. i cili do (& jeté pérgjegjés
pér mbikéqyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés. duke filluar ¢ nga dita ¢ paré ¢ fillimit t& punéve ¢
deri né skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes éshté t& kontrollojé cilésing e punéve dhe cilésingé ¢ materialeve (& perdorura né
pajtim me specifikimet teknike té réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do té sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar
autoritetit kontraktues ge t&é vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet
se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité q& mund t'i hasé né kété aspekt. dhe nuk do ti Iejohet g€ & parages¢
ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté. ose nga veté ose agjentit e ij. ge té inspektojé. kontrollojé. masé
dhe testojé komponentét., materialet. dhe mjeshtériné. dhe t& kontrollojé progresin ¢ pérgatitjes. fabrikimit apo




prodhimit t& ¢farédo artikulli q¢ pérgatitet. fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés. né¢ ményré q¢é
té pércaktojé nése komponentét. materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do (& béhet né
vendin ¢ prodhimit. fabrikimit. pérgatities ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér. si¢ mund (&
specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet. Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin
ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit. secili do t& japé njé
deklaraté pér piképamjet ¢ tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes s¢ tillé. Autoriteti
kontraktues ose Kontraktuesi mund t& kérkojné qé kéto teste t&é pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana. ose
nése ndonjéra palé kérkon. nga njé ekspert gqe zgjidhet me pélqimin e pérbashkét. T¢ gjitha raportet e testimit do
t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do (& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja ¢ t& cilit
déshmohet se éshté gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit. né qofté se véren ndonjé gabim apo
léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtjen se ato
mund té ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve. gofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik. ai/ajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jan¢ bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin ¢ kontratés. atéheré
Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén
sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do t& béhen né Euro.

24.2 Pagesat do & rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet té paguaj
Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti
Kontraktues bén njé pagesé me vonesé. Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén ¢ ardhshme.
Interesi do té llogaritet nga data né t& cilén pagesa duhet té ishte béré. deri n¢ datén kur pagesa éshté béré me vonesé. ¢
rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

243 Artikujt ¢ Punéve pér (& cilat nuk &éshté dhéné normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do té konsiderohen t&é mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Kontraktuesi do t&é béhen né llogariné bankare t&é
dhéné né Pjesén V. Identifikimi Financiar. i késaj kontrate q¢ e plotéson Kontraktuesi. | njéjti formular. g€ i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé. duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parzllogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t¢ pérmbajné pajisje pér ndértim. instalim. testim. dhe punén e
komisioneve ge duhet té kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur
¢mimin ¢ kontratés. Kontraktuesi do t& paguhet pér sasiné e¢ punés s¢ kryer né normén e Paramasés dhe
Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 Né rast té kontratés paushallé. Pérshkrimi i Aktivitetit duhet té pérmbaj aktivitetet me ¢gmim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll té kryerjes sé
aktiviteteve né bazé té té cilave Kontraktuesi do t&é paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do té
béhet veg e veg. Kontraktuesi do té tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim ve¢gmas né Pérshkrimin e
Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do t& béjé pagesé paradhénie Kontraktuesit t¢ shumave té pércaktuara né KVK nga data e
caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni t&é Pakushtézuar Bankar né njé formé té




pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né fuqi deri
sa (& béhet pagesa e paré. por shuma ¢ garancisé duhet té reduktohet né ményré progresive nga shuma ¢ paguhet nga
Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do & pérdorin parapagimin vetém pér t& paguar Pajisjet. materialet dhe shpenzimet e tjera (& nevojshme
posagérisht pér kryerjen ¢ punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie éshté pérdorur né két& ményré me
furnizim t& kopjeve t& faturave ose dokurrenteve & tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do (& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak & Kontraktuesit. pas
orarit t& pérgindjeve t&é pérfunduar té¢ Punéve né bazé té pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma. e specifikuar né KVK. do t&é ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim ¢ téré (&
Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% ¢ vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi
mund té zévendésoj paraté ¢ mbajtura me garancion bankar “me kérkesé™.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia ¢ mbajtjes do & paguhet brenda 30 ditésh nga dita e 1&shimit te deklaratés s¢é
llogaris¢ pérfundimtare té referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé¢ Menaxherit t& projektit raportet mujore té ¢mimeve t& vlerésuara té punéve té
pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén ¢ kryer t&¢ kontraktuesit pér t& vértetuar cilésiné e punés dhe
vérteton shumén gé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés s¢ pérfunduar pérfshin:

a) NE& rastin e Kontratés s¢ Faramasés dhe Parallogarisé. vlerén ¢ sasisé s¢ punés né Paramasé dhe
Parallogari q¢ éshté pérfunduar; ose

b) NE& rast t& kontratés paushallé. vlera e punés sé ckzekutuar do & pérbéj vlerén e aktiviteteve té
pérfunduara né Pérshkrimin ¢ Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas Iéshimit t& certifikatés pérfundimtare & pranimit. do (& dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné
né detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén. sé¢ bashku me t¢ gjitha shumat e métejshme té cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés. né ményré q¢ Menaxheri i Projektit (& pérgatis
deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit & draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé informacionit t&
kérkuar né ményré ¢ arsyeshme pér verifikimin e saj. Menaxheri i Projektit do t& pérgatisé deklaratén ¢
llogaris¢ pérfundimtare. e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés: dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i té gjitha shumave
L€ cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés. bilanci. nése ka. nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi. ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do té léshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfaqésuesi i tij i autorizuar. dhe te
Kontraktuesi. deklaratén e llogarisé pérfundimtare ge paraqet shumen pérfundimtare pér té cilén duhet paguar
Kontraktuesi né baz¢ (¢ kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfagésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi
duhet t& nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare. si njé njohje ¢ vlerés sé ploté dhe pérfundimtar &
punés s¢& realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje té nénshkruar t&¢ Menaxherin ¢
Projektit.




Neni 30 Shkagqet pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé t& vend ndértimit data ¢ posedimit e specifikuar né
KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété. ose vonohet apo nuk i jep skicat
(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara né afatin ¢
caktuar si né kontraté.

(¢) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin & t'i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare. ¢
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré. autoritetet publike. shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné
vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye t& justifikuar vonohet né Iéshimin e vértetimit pér pérmbushje t&
kontratés.

(2) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve & punéve (& kontraktuara t& cilat pengesa nuk
jané pér shkak t& joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh. atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim t& pranimit t& pérkohshém osc final do &
béhet né prani t¢é Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht g¢
Kontraktuesi te jete informuar prej t& paktén 30 ditéve para datés s¢ verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do té pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet ¢ caktuara ne shpenzime &
Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet té njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet
té tilla mund té fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés. duhet. nése kérkohet. té shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen. sipas kérkesés s& Autoritetit Kontraktues. pérndryshe kjo do té béhet pas njoftimit
té duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdhér t& Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té kené kaluar né ményré t& kénagshme testet
pér pranim dhe te jete léshuar. ose konsiderohet te jete Iéshuar. njé certifikaté ¢ pranimit t& pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund t&é aplikojé. duke njoftuar Autoritetin Kontraktues. pér njé certifikaté t& pranimit &
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét. sipas mendimit te Kontraktuesit. te jene t& gatshme pér pranim
té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té aplikacionit té Kontraktuesit ose:

a) i léshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théné. nése kjo éshté e pérshtatshme. rezervat e tij. dhe pérveg tjerash. edhe datén né (& cilén
sipas mendimit t& tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim &
pérkohshém: ose

b) té refuzojé aplikacionin. duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin. sipas
mendimit té tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose & refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh. ai do té konsiderohet se ka Iéshuar certifikatén né ditén e fundit &
asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t¢& pérkohshém t& punéve. Kontraktuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q¢é nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do (& heqé
ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do t& béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né
kontraté.




Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve. ose démeve. né ndonjé pjesé te punéve t&
cilat mund t& shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit: dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt € jeté ¢ mundur.
Periudha mbi pérgjegjésiné e defekteve pér té gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur
zévendésimi ose rinovimi &shté béré pér kénagésiné ¢ mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim (&
pjesshém. periudha e defekteve do t&é vazhdohet vetém pér até pjesé té punimeve ¢ cila éshté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s¢ pérmendur. autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin t& korrigjoj njé defekt ose njé
dém brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim. autoriteti kontraktues mund té:

a) t& kryejé veté pune. ose té punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve. né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit. né té cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do ¢ zbritet nga pagesat ¢
pritura ose nga garancité q¢ mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga t& dy: ose

b) t& ndérpresé kontratén.

34.4 N@ raste urgjente. kur kontrakviesi nuk mund té arrihet menjéheré ose. pasi &shté arritur, nuk &shté né
gjendje qé t& marré masat e nevojshme. autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund té kryejné punén
né kurriz t& Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet t&¢ informojé sa mé shpejt qé &
jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré.

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do té parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja
e periudhés sé pérgjegjésisé se defekteve nuk éshté e specifikuar. ajo do t& jeté¢ 365 dité. Periudha e
Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit té pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit té periudhés s¢ garancisé ose. né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé. pas skadimit t&é
periudhés sé fundit. dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet. autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Kontraktuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar. me njé kopje Autoritetit kontraktues. duke cekur
datén né té cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé gqé autoriteti
kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do t& I¢shohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q¢ jané kérkuar
sipas Nenit 34 t& jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do té konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues. e njé kopje tek
Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare. Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do té
mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para l&shimit t& certifikatés
pérfundimtare té pranimit dhe t&€ cilat kané mbetur & parealizuara né kohén kur Iéshohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave
& kontratés.

SHKELJA E KONTRATES DHE SHKEPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontraté.
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés. pala ¢ démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérve¢ masave té sipérpérmendura. mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:




a) déme té pérgjithshme: ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve. pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Kontraktuesit. nga depozita. ose me pagesé nga
siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t& shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore té Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshijné. por nuk do té kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin ¢
punés si dhe pa autorizim té menaxherit té projektit:

b.  Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye t& justifikuar t&¢ ndérpres¢ apo pezullojé
aktivitetin e punéve t&é kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune: ose marréveshjet ¢ arritura mbi
pagesat pér shkak t&¢ kontraktuesit pér kosto té vonesés:

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose
shkrirja:

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit. nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh

nga data e certifikatés s¢ Menaxherit t& Projektit:

Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje ¢ kontratés dhe Kontraktuesi

nuk arrin ti korrigjoj brenda 30 ditéve té pércaktuara nga ana e Menaxherit té Projektit;

f.  Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale ¢
démeve t€ likuiduara mund t& paguhet.

®

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t&é kontratés pér raste té tjera nga ato t& parapara me Nenin 37.2.
Menaxheri i Projektit do té vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraget bazé pér shképutje té kontratés.

37.4 Nése pér shkak té fajit (& paiés s¢ treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen ¢ detyrimeve té kontratés. Menaxheri [ Projektit me pélgimin ¢ Kontraktuesi do t¢ pérfundoj
vazhdimésiné e pérmbushjes s¢ punéve sa mé pare q¢ éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do t& béjé
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht. do té kérkojé nga kontraktuesi t& largohet nga zona ¢ punés dhe ta [éné
até né njé gjendje t&¢ miré. Menaxheri i Projektit duhet té paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né
momentin e marrjes s¢ njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 NE qgofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do té ndérpres punén menjéheré. do t& siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore™ si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale. ¢rregullimet civile. luftérat.
eksplodimet. térmeti. zjarret. vérshimet. epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin ¢ paléve
kontraktuese. e paparashikueshme dhe jashté kontrollit té paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t&é pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me kontraté. punémarrési sa mé shpejté qé
&shté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me té dhénat e plota lidhur me ngjarjen.
N& kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa t&é arrihet niveli i mundésisé
objektive s¢ pérmbushjes s¢ tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara. té gjitha shpenzimet lidhur me riparimin ¢
pajisjeve teknike. akomadimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t& ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité. duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore.

Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé & gjitha
punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi t& detyrimeve t& kontratés mund té zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
V. NE gofté se kontraktuesi pér njé¢ kohé t&é gjaté éshté béré i pa afté. pér shkak té Forcés Madhore.

pér t'i kryer obligimet dhe pérgjegjésité ¢ parapara me kontraté. Autoriteti Kontraktues brenda
shtaté 7 dité mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen ¢ kontratés.




Neni 39 Pagesa pas shképutjes s€ kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkeljes materiale t& kontratés nga ana ¢ kontraktuesit. Menaxheri
Projektues do té pérpilojé shkresén mbi vierésimin ¢ punés sé pérfunduar dhe materialet ¢ porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jané marré para datés s¢ 1¢shimit (¢ shkresés n¢ fjal¢ dhe minus
pérgindjen e vlerésuar & punéve (& pakryera. si¢ &hté cekur né KVK. Démet shtesé (¢ likuidimit nuk do t&
aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tcjkalon ndonjé pages¢ si borxh ndaj
kontraktuesit. diferenca do & jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak & interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale baz¢ &
kontratés nga Autoriteti Kontraktues. Menaxheri i Projektit do & 1éshoj njé certifikaté pér vlerén ¢ punés s¢
béré. materialet e porositura. koston ¢ arsyeshme t&é hegjes s¢ Pajisjeve. riatdhesimin ¢ personelit (&
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét. shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtien dhe sigurimin ¢ Punéve
dhe pagesat né avans té marra deri né datén e certifikatés.

Neni 40 Prona

40.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim. Impiantet. Punét e Pérkohshme. dhe Punét do
t¢ konsiderohen & jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit t&
Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né gofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jasht&
kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit. Menaxheri I Projektit do té vértetoj kété. Kontraktuesi
do t& siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt q¢ éshté e mundur pas pranimit & Kétij
vértetimi dhe do té paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pér punét e kryera mé pas pér (& cilat
&shté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do Ui b&jné & gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré miqgésore t& gjitha mosmarréveshjet q¢
mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje. Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g¢ ata konsiderojné se éshté ¢ mundshme.
Nése cilado Palé e sheh té dobishme. palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale € jepet pér
arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér (& arritur zgjidhje
miqésore déshton ose nése Pala déshton té pérgjigjiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje. (& dyja palét do &
jené (€ lira té vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar
tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t&¢ mosmarréveshjes déshton. palét mund té merren vesh té pérpigen
t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né¢ KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit. secila palé do t& keté té drejté & vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés
s¢ zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
43.1 Nése nuk mund & arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes. secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi:
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes. gjykata
apo arbitrimi.




KUSHTET E VECANTA
Numri i kontratés: 615-21-3259-5-2-1/C565

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré ¢ ka njé konflikt. dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t&¢ KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.
Ligji i zbatueshém 2.1 Ligjet ¢ Kosovés qé jané né fuqi do (& zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet qé
dhe gjuha nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
pérkatése né Prishtiné.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté Shqipe.
Siguria e ekzekutimit 10.1 Shume e siguris¢ sé ekzekutimit &shté 1.842.00€ me vlefshméri deri me
’ dt.18.12.2021.
Péraieaicsia dhe 1.2 Shuma minimale e sigurimit do té jeté:
S,.L glegjesia dhe - (@) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim lidhur me
k'%:lrr':'l't"g.[ punét, ndonjé pjesé té tyre, materialet apo impiantin
¢ uest gjaté periudhés mbi té cilén kontraktuesi éshté
pérgjegjés pér pérkujdesjen e tyre, pér ¢farédo arsye,
pérpos rreziqeve té definuara sipas nenit 38 te KPK,
kontraktuesi korrigjon humbjen apo démtimin e tillé nén
shpenzimet e veta, né ményré gé punét e pérhershme
né cdo aspekt té jené né pérputhje me dispozitat e
kontratés sipas kérkesave té menaxherit te kontratés.
Kontraktuesi siguron punét, s& bashku me materialin
dhe impiantin gjer né koston e zévendésimit té ploté;
(b) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i Pajisjeve njé
shumé e cila éshté e mjaftueshme pér zévendésimin e
tyre;
(c) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i pronés
(pérve¢c  Punéve, Impianteve, Materialeve dhe
Pajisjeve) né lidhje me Kontratén shuma minimale
éshté 15.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i
ndodhive é&shté i pakufizuar.
(d) Nése ndodh ndonjé démtim personal ose vdekje:
(i) e punétoréve té Kontraktuesit: 50.000 euro pér ¢do
ndodhi, kurse numri i ndodhive éshté i
pakufizuar
(ii)e personave té tjeré: 50.000 euro pér ¢do ndodhi,
kurse numri i ndodhive éshté i pakufizuar
Programi 12.1 Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét brenda 5
ditéve nga data e Nénshkrimit t¢ kontratés.
12.2 Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 5 dité
Fillimi i punéve 17.1 ST i o g " .
Data e fillimit do (& jeté 5 dite nga data e nénshkrimit te kontrates
Data e pérfundimit e t& gjitha Punéve do (& jeté sipas planit dinamik
Démet e likuiduara 19.1 Démet e.likuiduara pér té gjitha Punét jané 0.25% e Cmimit
pérfundimtar té Kontratés pér dite.




Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha Punét éshté
10% e Cmimit final t& Kontratés.

Njé regjistér i punés do té mbahen né vend-punishte nga

Regjisiri i punés 20.1 .
& P ana e Kontraktuesit,

Inspektimi dhe 22.1 Menaxheri i Projektit éshté Do te caktohet nga ZKA

testimi

Parapagimi 26.1 Shuma e Parapagimit éshté: NA

Mbajtja e Parasé 27.1 Shuma ¢ parave t&€ mbajtura éshté: NA

Shkaget pér 30.1 Data e posedimit té¢ vend punimit do (&€ jet¢ 5 dité pas nénshkrimit &

kompensim kontratés.

Pérgjegjésia mbi 34.5 Periudha garantuese e defekteve éshté 365 dité,

Defektet

Pagesa pas shképutjes | 39.1 Pérgindja g& do té zbatohet pér vlerén e punéve qé nuk jané

sé kontratés pérfunduar, gé pérfagéson koston shtesé té Autoritetit Kontraktuesin
pér kompletimin e Punéve, éshté pérqindja e vlerésuar té
punéve té pakryera minus shuma e démeve te likuiduara.

Zgjidhja migésore e | 42.2 Komisioni pér Ndérmjetésim ne kuadér te Ministrisé se

mosmarréveshjeve Drejtésisé

Ziiidhiae 431 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté

ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté ¢ mundur t& zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do t&é dorézohet ne Gjykaten Themelore ne
Prishtine — Dega Podujeve né pajtim me ligjin né Kosové.

mosmarréveshjeve
me proceduré
gjyqésore

0se

b) kurdo qe palét pajtohen. ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve & cilat
mund t&€ lindin gjat¢ ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté e
mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t&é dorézohet né arbitrazh &
Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té Kosovés né kuadér
té Odés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me rregullat e
Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.




Projekti : RENOVIMI | ZYRES SE VENDIT NE FSHATIN

HERTICE

PARAMASA ME PARALLOGARI

PUNET PERGATITORE

Pérshkrimi i punimeve

Njésia

Sasia

Cmimi

Shuma

Pastrimi komplet i kthinave té objektit , po
ashtu edhe trotuarit pérreth objektit dhe bartja
e materialit pér né deponi

komplet

1,00

25,42

25,42

néntotali

2542

PUNET E SUVATIMIT

Pérshkrimi i punimeve

Njésia

Sasia

Cmimi

Shuma

Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i mureve ,
pllafonit me llag MP 75 | ose llag vazhdues , né
hapésirat ku éshté i démtuar suvatimi si dhe
mbyllja e kanaleve gjaté punimit té instalimeve
té elektrikés

40,00

1,27

50,80

néntotal

50,80

PUNET E GLETIT DHE NGJYROSJES

Emeértimi i materialit

Njésia

Sasia

Totali

Furnizimi me material si dhe gletimi i mureve ,
plafoneve , shtyllave , trajeve deri né tri shtresa
me té gjitha elementet pércjeilése (rrietave ,
kéndoreve metalike) deri né pérgaditien e
sipérfages pér pranimin e ngjyrés.

371,00

422,94

Furnizimi me material , ngjyrosja e mureve ,
plafoneve , shtyllave , trajeve me shtresén
bazé té klasit t& paré né njé shtresé .

m2

371,00

0,42

155,82

Furnizimi dhe ngjyrosja me ngjyré akrile pér
mure , plafone , shtylla , traje né dy shtresa .
Lloji dhe ngjyra caktohen sipas kérkesés sé

investitorit . Sipas nevojés té pérdoret edhe

ngyra yndyrore ekologjike . Llogaria té& béhet
pér m? té sipérfages sé punuar.

m2

371,00

0,42

155,82

Furnizimi,transporti dhe punimii cokllés me kulir
me té gjitha shtresat paraprake dhe termoizolim
(stirodur) me trashési t=3cm,ngjités, kéndore,
rrietéza plastike).

20,00

5,93

118,60

néntotali

853,18




PUNET E MBULESES

Pérshkrimi i punimeve

Njesia

Sasia

Cmimi

Shuma

Furnizimi , transporti dhe pérmirésimi i
shtresave t& kulmit , aty ku é&shté e
domosdoshme eliminimi i rrjedhjes sé& ujit me
tegolla kanadeze té ngjajshme si ato ekzistuese
, si dhe dérrasimi , izolimi etj.

25,00

125,00

néntotali

125,00

PUNET E ZDRUKTHTARISE

Nr.

Pérshkrimi i punimeve

Njesia

Sasia

Cmimi

Shuma

Furnizimi, punimi dhe montimi i dritareve dhe
dyeréve hyrése nga profilet e aluminit termik te
eloksuara me ngjyre te zezé, alumini i titpit
M11500. Xham termopan 4+16+4, xhami i
jashtém 4mm , xhami i brendshém transparent
4mm, hapésira e vakuumit e mbushur me gaz
argon. Dritaret njé¢ kriheshe me hapje ventus
nga brenda me doréza té gjata pér hapje, me
gérshéré siguruese, gome perimetrike EPDM,
doréza dhe mentesha kualitative. | téré
pozicioni t& punohet dhe montohet sipas
projektit kryesor/skemés sé hapjeve dhe
udhézimeve té prodhueséve té certifikuar me
EN standarde. Llogaritet né copé te dritares
dhe deres s& montuar. Paraprakisht
demontimi i dritareve dhe dyeréve ekzistuese

Dritare dim: 60/60
dim: 120/160
dim: 160/160

copé

2,00

76,30

152,60

copé

9,00

233,00

2097,00

copé

2,00

313,50

627,00

Dyeré dim: 170/230

copé

2,00

483,20

966,40




Furnizimi dhe montimi i dyeréve t& brendshme
nga prodhuesit "HORMAN","NOVOFERM" nga
fletét e metalit i plastifikuar. Krahu i derés té
jeté me mbéshtjellésit metalik t=0,8mm té
mbushura me termoizolim Propern, trashésia e
krahut té derés t=4cm. Shtukot/kornizat té jené
metalike t=2,2mm, mveshje e murit (20-30
cm),dhe lartési sipas dim.né projekt duke
pérfshiré ndrigimin brenda kornizé€s (ndarja e
derés me ndrigim me profil adekuat né
lartésiné 210 cm) si dhe té pajisura me gomé
perimetrike, mentesha tri pjeséshe , mekanizmi
mbyllés dhe dorezé Inox; me izolim akustik té
akorduar sipas DIN EN ISO 140-3 (=32dB).
Shtuko/kornizat dhe paneli i derés me nuanca
RAL: 9007.
Dyerté né lartési t& hapjes finale 210cm.
Dyerté hyrése té sanitareve me mekanizmin
vetémbyllés.
Té gjitha dyerté dhe materialet e tyre duhet té
jené me standarde té kualitetit sipas ISO 9001.
Llogariten né copé.

dim: 80/205 (pér toalete)
dim: 90/205 (pér zyre)

copé

2,00

144,00

288,00

copé

3,00

144,00

432,00

néntotali

4563,00

PUNET E LLAMARINES

Nr.

Pérshkrimi i punimeve

Njesia

Sasia

Cmimi

Shuma

Furnizimi, transportimi dhe montimi i ollugeve
horizontale me té gjitha elementet pércjellése
prej llamarinés sé plastifikuar té tipit "LINDAB"
ose té ngjajshme .Olluget kané formé gjysém
rrethore me gjerési d=120mm. Matja béhet né
m' duke u llogaritur si pozicion i pérfunduar sé
bashku me té gjitha elementet. Paraprakisht
demontimi ollugeve ekzistuese dhe bartja pér
né deponi

65,00

3,00

195,00




Furnizimi, transportimi dhe montimi i ollugeve
vertikale me té gjitha elementet pércjellése prej
2 | llamarinés sé plastifikuar té tipit "LINDAB" ose m' 24,00 3,40 81,60
té ngjajshme .Olluget kané formé rrethore me
gjerési d=120mm. Matja béhet né m' duke u
llogaritur si pozicion i pérfunduar sé bashku me
brylat dhe fontanat. Paraprakisht demontimi
ollugeve ekzistuese dhe bartja pér né deponi

néntotali 276,60

7 PUNET E PLAFONIT
Nr_ | Emértimi i materialit ‘ Njésia Sasia Cmimi Totali
Furnizimi dhe punimi i tavaneve té varura né té
gjitha hapésirat e objektit me pllaké nga
alumini me trashési t=0.8mm, dim. 60x60cm e
mbéshtjellur me film mbrojtés PVC, Ngjyré
RAL 9010 (e bardhé). Pllakat duhet té jené: té
vrimosura , zé izoluese, antimagnetike,
antibakteriale, té pastrueshme, lérese, kundér
dhe lagéshtisé rezistente ndaj zjarrit F6Omin.
Pllakat duhet t& jené me standard te kualitetit
sipas ISO 9001.

Varja (~50+70cm) punohet me konstruksion
alumini dhe aksesor pérkatés pér kété lloj
tavani duke pérfshiré té gjitha punét e
nevojshme pér kété pozicion sipas manualeve
nga prodhues té certifikuar.

Llogaritet né metér katror.

m? 98,60 14,40 1419,84 €

néntotal

; 1419,84 €

8 PUNET E KERAMIKES M
Nr | Emértimi i materialit i e | Njgsia | Sasia] Cmimi] Totali




Furnizimi dhe montimi i pllakave t& dyshemesé
(pér toalete) nga porcelani klasi i paré, dy heré
te pjekura, fortésia min. 50N/mm2 , rezistenca
ndaj abrazionit , ngricave , acideve té
pérmbush kushtet , absorbimi i ujit duhet té
jeté mé e ulét se 0.5% .Vendosja e pllakave
duhet té& béhet konform standardeve .Né ¢mim
duhet té pérfshihen edhe kér.doret e aluminit
,ngjitési, dhe té gjitha punét tjera té& nevojshme
pér té arritur produktin final. Paraprakisht té
béhet demolimi i pllakave ekzistuese komplet
me té gjitha shtresat . Né llog. hyn edhe punimi
i dyshemesé sé re nga betonarmeja ,
hidroizolimi dhe nivelizimi .

Furnizimi dhe montimi i pllakave té murit (pér
toalete) nga porcelani klasi i paré, dy heré te
pjekura, fortésia min. 50N/mm2 , rezistenca
ndaj abrazionit , ngricave , acideve té
pérmbush kushtet , absorbimi i ujit duhet té
jeté mé e ulét se 0.5% .Vendosja e pllakave

2 | duhet t€ béhet konform standardeve .N& ¢mim m? 34,00 9,30 316,20
duhet té pérfshihen edhe kéndoret e aluminit
,ngjitési dhe té gjitha punét tjera té& nevojshme
pér té arritur produktin final. Paraprakisht té
béhet demolimi i pllakave ekzistuese , ose mbi
ato té vendosen pllakat e reja me té gjitha
shtresat e nevojshme .

m? 4,60 10,15 46,69

néntotali 362,89

9 PUNET E DYSHEMESE
Nr | Emértimi i materialit Njésia | Sasia Cmimi Totali
Furnizimi me material dhe montimi i pllakave té
granitit artificial me trashési jo me té vogél se
10 mm, pér ambiente té brendshme .
Pérzgjedhja e llojit dhe ngjyrés sé pllakave
caktohet sipas kérkesés sé investitorit . Né
1 ¢mim jané té pérfshira edhe té gjitha kéndet e
nevojshme prej alumini si dhe coklla me lartési
8 cm. Montimi té b&het mbi dyshemené
ekzistuese me ngjités , ose me llag gcimentoje
dhe té béhet rinivelizimi i dyshemesé duke
pérfshiré edhe fugimin pérfundimtar té
dyshemesé.

m? 94,00 10,40 977,60

néntotali 977,60

10 PUNET E GRANITIT
Nr_| Emértimi i materialit , | Njesia | Sasia] Cmimi] Totali




Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave
té granitit natyral té kualitetit t& paré té cilat
duhen té jené rezistente né rreshaqitje,
joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit me
t=2 cm né hyrjen e objektit , ndérsa balloret e
shkalléve t=2cm. Né ¢mim té parashifet edhe
ngjitési i pllakave té granitit si dhe kéndorét
periferike (n& mure) nga graniti né lartési 10
cm. Paraprakisht demolimi i pllakave
ekzistuese

m2

5,00

33,90

169,50 €

néntotali

169,50 €

11

PUNET E NDRYSHME

Nr

Emeértimi i materialit

Njésia

Sasia

Cmimi

Totali

Furnizimi , transporti , punimi dhe montimi i
kubézave me t=8cm , té stazés hyrése dhe
trotuarit pérreth objektit . Né llog. hyjné :
gérmimi , materiali guror , tamponi 0-60mm
(t=15cm) , tamponi 0-31mm (t=10cm) , réra
nivelizuese (t=5m) , skajorét (20x10x80cm
L=76m)

m2

76,00

10,17

77292 €

Punimi i shkalléve nga betoni i armuar né fillim
té stazés sé hyrjes pér shkak té terenit
(disnivelit) . N& llog. Hyjné té gjitha punét
pércjellése duke pérfshiré gérmimin ,
kallupimin , armimin si dhe prerjen e murit nga
betoni i armuar rreth 2m' gjatési

m3

2,00

63,55

127,10 €

Furnizimi dhe montimi i pragjeve té dritareve
nga mermeri kualitativ me trashési 2cm dhe
gjerési deri né 40cm né té dyja anét e murit
(brenda dhe jashté kthinave - dritareve). Ngjyra
dhe lloji zgjidhet nga projektuesi.

15,20

12,70

193,04 €

néntotali

1 093,06 €

12

PUNET E FASADES

Nr

Emértimi i materialit

Njesia

Sasia

Cmimi

Totali

Furnizimi, transportimi dhe punimi i fasadés
me stiropor té presuar N4 ku si punim final
éshté “fasadexi plastik”, duke marre parasysh
aplikimin e ngjitésit, stiroporit d=8cm |, tipllave,
rrjetés, ngjitésit, shtresés rrafshuese dhe
aplikimin e fasadés. Nuancén e cakton
investitori .

m2

170,00

12,10

2 057,00 €

néntotali

2 057,00 €




13 PUNET E SANITARISE

Nr | Emértimi i materialit Njésia Sasia Cmimi Totali
Furnizimi me material dhe montimi i
lavamanéve nga porcelani té prodhuesit
OUMER me dimensione 60/45/85 cm dhe
shtyllé mbajtése, sé bashku me Bateri
automatike te prodhimit GROHE ose
ngjajshém, sifoni do jeté nga inox-I, EK-ventila,
dhe pasqyré muri (e varur me elementet
pércjellése tiplla dhe sharafa adekuat).
Gjithashtu né aférsi té pasqyres do kemi edhe
mbajtésen e letrés me senzor.

Furnizimi me material dhe montimi i guacave
sé& WC-sé nga porcelani | klasit té larté me

2 | fontané, kapakun pér ulje me amortizer, EK- copé 2,00 43,35 86,70 €
ventila dhe té gjitha elementet pércjellése.

copé 2,00 48,30 96,60 €

Sigurimi, transporti dhe vendosja e mbajteseve
te rol (toalet) letres dhe brushave per

3 | pastrimin e guacave. Elementet jane te klasit copé 2,00 6,75 13,50 €
te I-re nga celiku i kromuar dhe vendosen ne
WC. Llogaria ne cope e komplet pozicionit.
Sigurimi, transporti dhe vendosja e shportave
te mbeturinave nga materilai gelik i kromuar.

4 | Elementet jane te klasit te I-re vendosen ne copé 2,00 6,75 13,50 €
¢do nyje sanitare. Llogaria ne cope e komplet
pozicionit.
néntotali 210,30 €
12 PUNET E ELEKTRIKES
Nr. | Emértimi i materialit Njésia | sasia|  Cmimi] Shuma
1.1 | KUADROT MATESE DHE SHPERNDARESE
Ormani kryesor shperndares, metalik te copé
prodhuesve te njohur si schneider electric, ABB
ose Siemens apo te ngjashme, dera me celés
, montimi mbi mur, IP 55 komplet me:
1 29,7 29,70 €
Njehésor 5 A pér matjen e energjisé elektrike copé 1 339 33,90 €
Ndérprerés 3P, magneto-termik, QF1S254C copé
40A, AC Ik=16KA I cili vendoset ne KKSH . 1 33,9 33,90 €




Material i imet per lidhje, si ura, zbarra Komplet
Cu,perques per lidhje,borna et;j. 1 8,45 845 €
1,2 | Furnizimi me material dhe ndértimi i kuadros copé
kygése e kompletuar KPO (ESO ORMAN) me 1 30 30,00 €
siguresa thikore.
2 | TS-P1 Tabela Sekondare 0,00 €
Kuadri shpérndarés per siguresa , montimi ne | copé
mur, komplet me elektro pajisje: 1 21 21,00 €
Ndérprersi diferencial FID 40/0.03A copé 1 42 42,00 €
Siguresé automatike, 1P, cat.C/6kA, 25A copé 10 35 35,00 €
Siguresé automatike, 1P, cat. C/6kA, 16A copé 5 35 17,50 €
Siguresé automatike, 3P, cat.C/SkA, 40A copé 1 12,7 12,70 €
Material i imet per lidhje, si ura, zbarra Komplet 4 127 12 70 €
Cu,perques per lidhje,borna et;. ' '
276,85 €
1,2 KABLLOT ENERGJETIKE
1 | Furnizimi dhe instalimi | kabllit te tipit PPOO m’
4x50 mm2 né mes té burimit mé té afért té
tensionit t& ulét dhe ormanit shpérndarés
kryesor né kanalin né toké prej burimit TU gjer
té KPO ne thellési 0.4m. Né ¢cmime te mirret ee 9:32 93200
parasyshe gérmimi, mbushja , vendosja e
reres dhe shiritit paralajmrues dhe kthimi ne
gjendjen e méparshme.
2 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllit nga m’
KPO (ormani) deri te tabela kryesore dhe nga
tabela kryesore deri te tabela Sekondare - 5,91 295,50 €
PP00 5x10mm?2.
3 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike m’
PPOO0 5 x 2,5mm2 prej kutiave shpérndarése
deri te shpenzuesit népér hapésirat e | 30 1.7 2100 €
pérdhesés .
4 | Furnizimi dhe shtrirja e kabiios energjetike m’
PPOO0 3 x 2,5mm2 per furnizimin e prizave . 300 0,85 255,00 €
5 | Furnizimi dhe shtrirja népér mure e kabllos m’
energjetike PPOO 3 x 1,5mm2 prej kutiave
shpérndarése deri te shpenzuesit népér 150 0,85 127,50 €
hapésirat e pérdhesés, si dhe kateve,
kryesishte garget e ndricimit.
6 | Gyp brinjézor Fi 40 per futje te kabllove. m’ 500 0,25 125.00 €
7 | Gypa fleksibil Fi 16 per futje te kabllove. m’ 150 0,25 37,50 €
1823,50 €
1,3 INSTALIMET ELEKTRIKE -

SHPERNDARJA, NDRIGIMI




Furnizimi dhe montimi i trupave ndrigues te tipit
armstrong me kapak LED 600 Premiun WW (

copé

drite e bardhe)- LED PANEL i holle dim 600 x 14 L 165,10 €
600 mm,me fugi 36W. 3000Im.
2 | Furnizimi dhe montimi i trupave ndrigues copé
Ndrigies LED - Downlight Sirius 80U -TYPE A
WW , 18 W Per montim ne banjo dhe né hyrje 4 51 20,40 €
te objektit. Me sensor te levizjes. Dim. 200mm
diametri dhe 62mm lartesia. IP65
3 rh:}c:::;meres té thjeshté 10A pér vendosje né copé 6 2.1 12.60 €
4 | Priza njéfazore modulare njishe me kontakt copé
pér pértokézim pér vendosje né mure (10-16)A 10 21 21,00€
5 | Priza njéfazore modulare dyshe me kontakt copé
pér pértokzim pér vendosje né mure (10-16)A 4 2,55 10,20 €
6 | Priza trefazor 16A per vendosje né mure,ne copé
gmime te mirret parasysh kutia modulare. 1 4,24 4,24 €
néntotali 233,54 €
PUNET E RRJETIT LAN , KABLLOVIK
15 , ALARMIT
Nr. | Emértimi i materialit Njésia Sasia Cmimi Shuma
1 | Kabllo UTP, Cat. 5E( Interneti ) m 200 0,42 140,00 €
2 | Priza RJ45 copé 4 3,39 13,56 €
Kutia shperndarese e Internetit (pika mbledhése e .
3 kabllove té internetit) cope 1 13,70 12,30 %
4 | Gypa fleksibil Fi 13 m 200 0,19 38,00 €
5 | Instalimi i alarmit kundér zjarrit komplet 1 85,00 85,00 €
néntotali 289,26 €
PUNET UJESJELLESIT DHE
16 KAkNALIZIMIT
Nr_| Emértimi i materialit ~ Njgsia | Sasia| Cmimi Totali
Furnizimi dhe montimi i kutisé shpérndarése b/h
50cm*40cm tipi "GIACOMINI" jané pajisje té
1 |cilat vendosen né mure dhe prej aty gypat| copé 1,00 21,20 21,20
shpérndahen deri tek njésia konsumuese
2 Kolektor té& vendosur né kutiné shpérndarése copé 8.00 510 40.80
3 | Furnizimi dhe montim kokés pérfundimtare. copé 8,00 3,40 27.20




Furnizimi i | EK-ventillav 1/2. EK-ventillav )
4 | duhet t& jené té kualitetit t& mire . cope 6,00 2,50 15,00
Furnizimi i | EK-ventillav 3/4. EK-ventillav .
5 | duhet t& jené té kualitetit t& mire . copé 2,00 2,54 5,08
Furnizimi dhe montimi i gypave té ujésjellésit
me pjesét pércjellése té rrjetit
0,00
6 m'
g(25mm) ... 15,00 2,37 35,55
g(20mm) ...................3/4" 15,00 1,25 18,75
g(16mm) ...................1/2" ujé i ftohté 50,00 1,25 62,50
g(16mm) ...................1/2" ujé i ngrohté 30,00 1,25 37.50
Furnizimi dhe montimi i gypave té kanalizimit te
brendshem me pjesét fazonike té rrjetit
0,00
7 m'
PVC ........... 2(50mm) 4,00 4,24 16,96
PVC ........... a(70mm) 8,00 422 33,76
PVC ........... 2(110mm) 6,00 4,22 25,32
Furnizimi dhe montimi i gypave PESNS8
Polypropyleni (PP)(apo té& ngjajshém) pér
instalimin e kanalizimit (Fekal dhe Atmosferik)
8 té jashtém duke pérfshiré té gjitha pjesét e 0,00
nevojshme fazonike Pagesa béhet pér 1 m' té
gypit t& montuar komplet:
PVC & 125 mm m' 5,00 8,47 42 35
9 | Furnizimi dhe montimi i ujgmbledhésave té copé 2,00 8,47 16.94
brendshém ’
10 | Blerja dhe montimi i bojlerit V= 80 LITRA, copé 1,00 84,00
ne gmime te mirret parasysh kablli per 84 00
furnizim elektrik 5*2.5mm me gjatesi I=15m '
nga kaseta shperndarese e objektit.
Furnizimi dhe montimi i revizoréve né vertikalet
kanalizimit t& cilat vendosen si paisje né
vertikalet e kanalizimit dhe gé shérbejn rastin
11 | kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme, copé 1,00 6,00 6.00
pér debllokimin e kanalizimit né kto paisje duhet
té vendosen sipas detalit né projekt ® 125 mm
Furni;imi dhe montimi i kokés sé ajrimit ® 125
12 (ventilimit ) e cila vendoset né qdo vertikale te 2
kanalizimit sipas detalit né projekt cope L 6.00 6.00

—




Furnizimi , transporti dhe punimi i kanalizimit
fekal . Né& llog. hyné hapja e kanalit , réra |,
shtrirja e gypave @200mm , punimi i pusetave

13 | standarde , mbulimi i kanalit, shpimi L=7m’, pra 40,00 7.70 308,00

té gjitha punét e domosdoshme pér

funksionalizimin e kanalizimit , nése éshté e

nevojshme demolimi i kanalizimit ekzistues

néntotali 802,91 €

REKAPITULLIMI
1 | PUNET E PERGATITORE 2542 €
2 | PUNET E SUVATIMIT 50,80 €
3 | PUNET E GLETIT DHE NGJYROSJES 853,18 €
4 | PUNET E MBULESES 125,00 €
5 | PUNET E ZDRUKTHTARISE 4 563,00 €
6 |PUNET E LLAMARINES 276,60 €
7 | PUNET E PLAFONIT 1419,84 €
8 |PUNET E KERAMIKES 362,89 €
9 [PUNET E DYSHEMESE 977,60 €
10 | PUNET E GRANITIT 169,50 €
11 PUNET E NDRYSHME 1.093,06 €
12 PUNIET E FASADES 2 057,00 €
13 | PUNET E SANITARISE 210,30 €
14 | PUNET E ELEKTRIKES 233389€

PUNET E RRJETIT LAN, KABLLOVIK |
15 |, ALARMIT 289 26 €

PUNET UJESJELLESIT DHE
KANALIZIMIT

002,91 €




Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OF)

Ewri i OE: 4ING SH.P.K.

Adresa e ploté: PAKASHTICE E POSHTEME-PODUIJEVE
I pérfaqésuar nga:

Emri: SHPETIM KAJTAZI

Pozita: DREJTOR

Nénshkrimi: < —-H*‘z f,)‘n’)y?w‘»’)’/“ﬁ*_';

Data: 21.06.2021




