

## KOMUNA E PODUJEVËS

# NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

FURNIZIM

PUNË

SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **23.12.2019**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Nr i Prokurimit | <b>615-19-9430-5-2-5</b> |
| Nr i brendshëm  | <b>61519008521/5</b>     |

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



## NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

|  |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|
| Emri zyrtar: <b>KOMUNA E PODUJEVËS</b>       |                |                               |
| Adresa Postare: <b>RR.ZAHIR PAJAZITI</b>     |                |                               |
| Qyteti: <b>PODUJEVË</b>                      | Kodi postar: - | Vendi: <b>Kosovë</b>          |
| Personi kontaktues: <b>Ganimete Mahmuti</b>  |                | Telefoni: <b>038/20041022</b> |
| Email: <b>prokurimi.podujeva@rks-gov.net</b> |                | Faksi:                        |
| Adresa e Internetit (nëse aplikohet):        |                |                               |

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

## NENI II: LËNDA E KONTRATËS

### II.1) PËRSHKRIMI

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:</b><br><b>Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Shajkofc, Batllavë, Sfeqël, Ballofc, Lladofc, Livadicë dhe Surkish (loto III) - Punë shtesë</b>                        |   |  |
| <b>II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit</b><br>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj) |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Punë</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Furnizime</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Shërbime</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim<br><input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi<br><input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa  | <input type="checkbox"/> Blerja<br><input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing)<br><input type="checkbox"/> Qira<br><input type="checkbox"/> Blerje me këste |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre |  |
| Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit<br><b>Podujevë</b>   |  |  |
| <b>II.1.3) Njoftimi përfshinë</b>   |  |  |
| Krijimin e kontratës publike kornizë: Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>  |  |  |
| <b>Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj</b>   |  |  |
| <b>II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës</b><br><b>Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Shajkofc, Batllavë, Sfeqël, Ballofc, Lladofc, Livadicë dhe Surkish (loto III) - Punë shtesë</b> |  |  |
| <b>Vlera e parashikuar e kontratës: 15.489,99</b>   |  |  |
| <b>Financuar:</b> <input type="checkbox"/> Vetanake <input checked="" type="checkbox"/> Buxheti i Konsoliduar i Kosovës <input type="checkbox"/> Donacion                                       |  |  |
| <b>Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit)</b>   |  |  |
| Ne dite: <b>10</b> Ne muaj:<br>Data e fillimi:            Data e përfundimit:   |  |  |
| <b>II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):</b><br><b>45000000-7</b>   |  |  |

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- E hapur
- E kufizuar
- Konkurruese me negociata
- E negociuar
- Kuotim
- Vlere minimale

#### III.2) KRITERET E DHËNIES

- Çmimi më i ulët *ili*  Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

#### NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

|   |
|---|
| <b>IV.1) Data e inicimit të aktivitetit të prokurimit: 09.12.2019</b>   |
| <b>Data e publikimit të Njoftimit për kontratë:</b>   |
| <b>Data e hapjes së tenderëve: 11.12.2019</b>   |
| <b>Data e publikimit të Njoftimit të dhënies së kontratës: 12.12.2019</b>   |
| <b>Data e nënshkrimit të kontratës:</b> Shih Nenin IV.3)  |
| <b>IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje të Dosjes së Tenderit: 1</b>  |
| <b>Numri i tenderëve të pranuar:</b> Shih Nenin IV.3)   |
| <b>Numri i tenderëve të përgjegjshëm:</b> Shih Nenin IV.3)  |
| <b>Afati kohor për dorëzim të tenderëve:</b> <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> i shkurtuar |

#### IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

**Kontrata No.:** 615-19-9430-5-2-5/C347

**Grupi No.:** 1

**Grupi:** Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Shajkofc, Batllavë, Sfeqël, Ballofc, Lladofc, Livadicë dhe Surkish (loto III) - Punë shtesë

**Data e nënshkrimit të kontratës:** 13.12.2019

**Numri i tenderëve të pranuar:** 1

**Numri i tenderëve të përgjegjshëm:** 1

**Emri zyrtar:** NNSh VAAKAL

**Adresa Postare:** Rr. Skenderbeu

**Qyteti:** Podujevë

**Kodi postar:** 11000

**Vendi:** Kosovë

URL (nëse aplikohet):

**Personi kontaktues:**

**Email:**

**Telefoni:** 044/162652

**Faksi:**

#### IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës **15.487,93** EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: **15.487,93**

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: **15.487,93**

#### IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po  Jo

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet

## V) INFORMACIONET SHITESË