Republika e Kosovés / Republika Kosova / Republic of Kosova
Komuna ¢ Podujevés / Opitina Podujevo / Municipality of Podujeva

KONTRATE PUBLIKE KORNIZIE
615-26-3711-1-2-1/C1278

KOMUNA E PODUJEVES (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ang;

dhe
Sonat Group SH.P.K., Prishtine, Prishtine, ( (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njg
kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me material higjenik numér identifikues: 615-26-3711-1-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shté t& krijoj kushtet, duke perfshiré gmimet dhe rregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim me material higjenik

Nr. Grupi

I Furnizim me material higjenik

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér t& veté Autoritetit]

1.2 Kontrata publike kornizé do t§ implementohet me “vendosjen ¢ porosive” apo thirfje. P.sh. Kurdo q& Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshirg né kété kontraté, tenton 18 blejé artikuj né bazé t&
késaj kontrate publike kornizg, duhet g8 t& dérgojé “porosing™ tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér

furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jang vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur ng Neninl.1 &hté (jan&) i/té detyruar t& pérdor&/in kété marréveshie kornizé sa heré qé &

prokurojné mallératé permendura né 1.1. .
1.4 Kontrata hyné né fugi ditén e nénshkrimit t& kontratés dhe pérfundon sipas afatit t& liferimit e q& 8shté 12 muaj.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté sipas kérkesés s¢ menagjerit t& kontratés.
2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté Podujevé,

Neni3 Cmimi

3.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paraqitur nga Furniznesi,
Vlera totale indikative e kontratés — cmimi njési i peshuar &shté 168.61 Euro.

Vlera e parashikuar ¢ projektit &shté 55,000.00€




3.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 3.1 mé sipér duhet 1€ jeté e velmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

3.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété kontraté

kornizé]
3.4 Pagesat do t& behen né pérputhje me raportin e menagjerit t& kontratés.
Neni 4 Rendi i pérparisisé sé doknmenteve té kontratis

4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijin:

(a) Kontrata Publike Kornizé;
(b) Kushtet e Veganta t¢ Kontratés;

{c) Kushtet e Pérgjithshme t&€ Kontratés;
{(d) Tenderi | Furnizuesit, duke pérfshirg Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista ¢ Cmimeve);

(H Urdhér blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe ng raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit t& pérparésise né & cilin jang dhéng mé sipér,

Neni 5 Komunikinet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g€ kané t& bijné me két¢ Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet (¢ cekin titullin e Kontratés dhe numtin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

5.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit t& saj, ai duhet ta thotd kété né komunikatén e
tij. Sa herd q& ka afat t& fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet 18 kérkojé vértetim &
pranimit t8 komunikatés s& tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat ¢ nevojshme pér t&

siguruar pranimin e komunikimit t€ tij.

5.3 Kudo ge né& kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pglqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t€ jet€ ng formé &

shkruar dhe fjalét “njoftoj", "vértetoj&", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé

miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.




5.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhen Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé
origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Driton Kigmari
./"" ,_.,__ e,

Pozita: u.d menaxh}(ﬁ h}“gkuﬁd
-‘(

Nénshkrimiz | 29.06. 20%3? > -

o)
Data: e EE ‘

Vula:

G"
A\

Pér Furnizuesin

Emri: Eris Hajdari
Pozita: Drejtori
Nénshkrimi: | 29.06.2026
Data:

Vula:




KUSHTET E PERGIITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontrats" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &sht€ shénuar
né formularin e kontratés (& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojeat pér kété dhe (€ gjitha

dokumentet ¢ inkorporuar me referencé né té,

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke perfshiré por pa u kutizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t€ ngurté t€ léngshme ose & gazshme,

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata ¢ blerjes sé mallrave, si¢ &hté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

I.4 "Furnizues” do t& thoté nj& person fizik ose juridik q& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t¢ késaj
kontrate furnizon mallra gé jané objekt i kéisaj kontrate.

1.5 “Palé(t) do té thoté nénshkruesit ¢ kontratés.

tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q& lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot& dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontratg, si dhe €
vendosura dhe paketuara né ményrén ¢ pércaktuar n€ kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do & thoté gmimi q¢ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa t& tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t& behet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shirbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me

furnizimet e produkteve.

1.10 “*KPIK” do té thot Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés,

1.11 “KVK?* do té& thot# Kushtet e Veganta t& Kontratés.
Neni 2 Gjuha dhe ligfi i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i pércakton 1€ gjitha ¢&shtjet g& nuk jané t& mbuluara n& kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar n& KVK.

Neni 3 Transferimi
3.1 Transferimi do t& jet& valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes (& cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté,
3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjest té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvee né kéto raste:
a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave q& duhet t& paguhen ose qé do
t& behen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast & dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonié
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin ¢ Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q& nuk &shté bartur.




3.4 Pranuesit e dispozitave (& kontratés dubet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé g€ zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi bishet né banké apo kompani €€ sigurimit ose institucion tjetér financiar,

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata shté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin ¢
njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet ¢ kontraiés q¢ do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin. Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet ¢ veta nése nuk
lishohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise,

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t&
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve L& vet st dhe 8 agjentéve
ose té pundsuarve, né & njgjtén menyré si po & ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Furnizuesit, agjentéve & tij
ose punétoréve (& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé i e tejkalon até t&
periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet g& né gfarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen

e garancisé sé skaduar,

Neni 8§ Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontrakiues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéherd kur €shté e nevojshme, njé kopje t& skicave t§ pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, n€ rast se ato mund té gjenden, Pas léshimit t& certifikatés s€
garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe

dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera q& i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale & treté nga Furnizuesi pa

pajtim paraprak t€ autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udh&zimet gé jané & nevojshme pér ekzekutim t& mir€ & kontratés dhe pér kompensim

démi nga ndonjé defekt t€ saj.
Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves & cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve & tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap€ ndihmén e kérkuar

nga Furnizuesi me shpenzime t& Fumnizuesit.
6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé g& t& marré lgjet e kérkuara apo licencat importit brenda rjé perindhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontrates.




Neni 7 Obligimet ¢ pérgjithshne té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésing e dubur duke pérfshirg, aty ku éshié
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorgzimin e furnizimit dhe kryerjen ¢ punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defeki né furnizime.

7.2 Furnizuesi dubet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontrakiues, Nése Fumizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftoj¢ autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit € urdhrit, Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi,
7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendort (€ tij gjithashtu t'i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi dubet £’ trajtojé t& giitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né& rastet kur kjo &sht& e nevojshme pér qéllime 8 ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do &
publikoié ose shpalosé asnjé detaj & kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése TFurnizoesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t8 ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim @
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé von& se dita ¢ nénshkrimit 1& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ckzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do 1€ saktésohet n& KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do &
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé Eshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe &
duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit,

8.2 Siguria e ekzekutimit 18 kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén 1V t& kontratés,

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar ng KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet
brenda 30 ditésh nga 18shimi i certifikatés se perkohshme t8 pranimit,

Neni 9 Stgurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishin te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne ményrén ¢
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet ¢ sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, n&nkontraktuesve dhe

punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &sht& pérgjegjés per & gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés,

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jang pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar,

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés s& fundit t8 vértetimit t8
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes s€ tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né gofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé Furniziuesi.




Neni 11 Patentat dhie liceneat

1}.1 Furnizuesi do ta sigurcfé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat g€ jané rezultat i pérdorimit t&
patentave, Hcencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ &shté specifikuar ng kontraté, pérveg
nésse shkelja e tilié @shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specitikimit t& dhéné nga autoriteti koatrakiues.

MNeni 12 Periudha ¢ ekzekutimit 1€ detyrave

12.1 Periudha ¢ ckzekutimit (& detyrave do t& fillojé né datén e lgshimit € Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zejatjeve t& periudhés té cilat mund € lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés s¢ ekzekutimit
13.1 Furnizaes mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit fumizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte t& jashtézakonshme kiimatike né vendin e autoritetit kontrakiues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furmnizimeve;
¢) Pengesa apo kushte fizike q&€ mund & ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve, t& cilat nuk kang mundur té
parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;
d) Urdhra administrative g& kang ndikuar ng datén ¢ realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit €
furnizuesit;
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T gjitha suspendimet ¢ dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve g# nuk jang pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q& jan& pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jang pér shkak (& gabimit t&

Furnizuesit.
13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim t& b&j& kérkesd pér zgjatje (€ periudhés s& tealizimit pér t& cilén ai konsideron se ka t& drejt€ dhe,
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu q& t& mund t& kontrotlohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t&
periudhés sé realizimit nése mund (& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q@ nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Nent 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ' dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose 1§ realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore & specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve (jera té tij sipas kontratés, do t& keté t& drejtd, pér secilén ditd qé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marrg démet e likviduara t€ barabarta me
0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vierés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e démeve té likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t€ furnizimeve né térési, démet e likuiduara
t& parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazé t& vierés totale t& porosise.
14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s€ paku 10 % 1& vlerés s& porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:
a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar velem ne enier te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik.: -

- te konfiskoj& garancing e realizimit;




- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ ket@ (& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyj& né njé kontraté me njé pal® 1& treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur té furnizimeve, Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété piesé t& kontratés, Furnizuesi gjithashiu do & jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij,

b, Ne rast se Autoriteti Kontrakines ka prokuruar vefem ne emer te vete Autoritetit, me disa operalore ekonomik:

- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté t& drejté pér kompensim, Furnizuesi gjithashtu

do 18 jeté i detyruar t& paguajé koston plotésucse dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- e ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizé.

e. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve (jera Kontraktuese, me nje operatore

ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kétg rast Furnizuesi nuk

do t& ket& t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtn do t& jet& i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe

démet e shkaktuara nga kjo pamundgési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik

dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjes¢ proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, t& garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontrakiuese, me disa

operatore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik

dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivatente me
10% te porosise se feshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur & Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizg,

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontrakiues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin & t&
pezullojé:

a, prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose

c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit,

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do 1€ mbrojné dhe sigurojng furnizimet ¢ vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jet& e mundur dhe sa &shté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin ¢ pranimit né pajtim me kontratén, por

instalimi i tyre &sht& pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15,3 Shpenzimet plotésuese g8 jané shfaqur ng lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t& kontratéds,
Furnizuesi nuk do 68 maré pagesd t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b} é&shté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak & ndonjé gabimi & Furnizuesit; ose

d) ésht# i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit 1& mirg t& kontratés ose 18 ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja ¢
till& nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues,
15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa n& ¢mimin e kontratés pérveg nése ai ¢ lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit 18 urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& b&jg
ankesé pér ta,




15.5 Autoriteti kontrakiues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
t¢ periudhés sé realizimit q& do t& behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré t& drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t¢ Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé 18 vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t&

ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit & kontratés béhet e paviefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezulioj# realizimin e kontratés. N& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéherd Autoriteti kontraktues mund t& refuzojé
t'i bijé pagesat ose mund t'i kthejé shumat g€ tashmé jang paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregulisive ose mashtrimit.

15.8 Q&llimi i pezullimit & kontrat€s €shté g& t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe

parregullsité apo mashtrimet kan€ ndodhur né t& vértet?. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do

shpejt q& éshté e mundur, Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do (€ jené t€ gjitha shkelje &

{8 rifilloj€ sa mé
¢ shkakton ose g& mund t&

kontratés ose dispozitave rregullative & rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike (& paraqitura né kontraté né t¢ gjitha aspektet dhe t& jené
konfornm né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, t&
cilat duhet t& mbalien né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qétlime identifikimi gjaté periudhés s& realizimit
t¢ kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& bghen me kérkesé 1€ dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do (& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér
kété pranim sipas kontratés dhe & tregojé numrin ¢ sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi n& ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara n& kérkes¢ dubet & cerlifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kEt€ pranim para s t2 inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do & inkorporohen & furnizime ose n& prodhim t& komponentéve qé do
t& furnizohen jané pranuar teknikisht né k&té ményré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéhers nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i
jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q¢ jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparvar dhe jané pE&rmirésuar né até ményré q¢

1& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do & sigurojé q& furnizimet t¢ dorézohen n& vendin ¢ pranimit me koh& qé t'i mundésohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderchet se i ka paraparg plotésisht
véshtirésité & mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet q& t& paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté q& heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, mas¢ dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo prodhimit t&
¢farédo artikulli g pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t& pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kan& cilésing dhe sasiné e kérkuar, Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jang specifikuar né KVK.

17.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do t&:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihm&, mostra ose pjest pér testim, makina,
pajisie, vegla, pung, materiale, skica dhe t€ dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén ¢ testimeve;
¢) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né gfarédo kohe & arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
. g



mundet qé, pérveg nése ka marrd udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
kongiderohet se &shté bért né prezencén e autoritetit kontrakiues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgoj€ kopjet ¢
certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do '
pranojé rezultatet ¢ testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testel ¢ sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit bdhur me kEte.

1.6 Neése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i k. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojné g€
Kito teste t& pérsériten né t& njéjtat kushte die rrethana, ose nése ndonjéra palg kérkon, té testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marréveshje t& ndérsjeilé, Té gjitha raportet € testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do
t'i komunikojé rezultatet e k&tyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jen¢ pérfundimtare,
Kostoja ¢ ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e s cilés déshmohet se Eshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit (€ detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat ¢ ndérmarijes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i

kané& marré gjaté inspektimit dhe testimit,

Neni 18 Parimet t¢ pérgjithshme t& pagesave
18.1 Pagesat do t& bshen ng Buro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se l&éshuar nga Furnizues do t8 béhen né

liogaring bankare t& dhéng né Pjesén V, Identifilimi Financiar, | késaj kontrate q¢ e plotéson Furnizuesi. { njéjti
formular, gé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& perdoret pér t'i raportuar ndryshimet né Hogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né & cilén kérkesa ¢
pranueshme pér pagesé dshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t& jeté data né t& cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen nj& ose mé

shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajmé&ruar Furnizuesin qé kérkesa pér pages¢ nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet ¢ duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi g€ shpenzimi mund t& mos jeté fegjitim. Né rastin ¢ fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér géllim t& kontrollimeve tjera, Furnizues do t& jap& sqarime, modifikime apo informata t& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data ng té cilén &shté regjistruar kérkesa pér

pagesé e pérgatitur ng ményrén e dubur.

18.4 Pasi q& t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet q&, brenda dy muajsh pas pagesés
sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucioni léshues i
Kosovés né ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérgindjes. Interesi pér
pagesé t& vonuar do (& zbatohet pér kohén q& kalon ndérmjet datés sé afatit (& fundit (& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés ng té cilén debitohet logaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s&é dhéné ne Nenin 18.2 do t’i japin t& drejté
Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpres€ até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin

kontrakiues.

18.6 Né rast s¢ Autoriteti Kontraktues &sht¢ duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plot&son obligimet ¢ tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-né pér shkelje t& till&. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t8 konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi
19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin ¢ gjendjes



sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin ¢ tyre, si¢ €shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
mjafiueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient (¢ hapur. Madhésia ¢ paketimit dhe pesha dubet t'i pérshtaten, nése
sshté e mundur, fargésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe tundésisé s& mungesés s€ pajisjeve pér
bartje t& réndé né (& gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet (& jend né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund té urdh€rohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do & transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t€ ket& pranuar
wrdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues, Furnizuesi do (& jeté pérgjegjés pér dorézim ng vendin ¢ pranimit t&
t& gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, q& jang t& nevojshme pér qéllime t& kontratés,

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q@ &shté né dispozicion per t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontrat&s.

Neni 20 Operacionet ¢ verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa & jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& maikrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t&
ket fuging q& t& urdhérojé ose t& vendosé:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér, té t& gjitha
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané n& pajtim me kontratén;

b} zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢) heqjen dhe ri-instalimin e mir€ t& pajisjeve, pa maré parasysh testet ¢ méparshme € tyre ose pagesat €
pjesshme t& tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, e € sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté n& pajtim me kontratén;

d) q# puna ¢ béré ose mallrat e dorézvara apo materialet ¢ pérdorura nga furnizuesi jang ose nuk jan¥ né
pajtim me kontratén, ose q¢ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé& shpejt gé &shté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet £'i evitojé defektet e specifikuara,
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& ket t& drejté t& pungsojé persona
tjerd pér t' zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo q@ do & shfagen pér shkak t& késaj,
Autoriteti kontraktues do t’i zbresé nga paraté q& do t& paguhen ose & cilat do t& béhen obligim pér t’iu paguar
Furnizuesit,

20.4 Furnizimet q& nuk jang té cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo (& ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe q& e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t€ furnizuesit. T& gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do t&

refuzohen.
Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jend dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar n& ményré té kénagshme testet ¢ kérkuara, dhe t¢ jens autorizuar, si dhe t€ jeté 1éshuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohsh&m ose nése konsiderohet se &shté léshuar,

21.2 Furnizuesi mund t& b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshoj& furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
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théng, nése kjo &shté ¢ pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edbe datén né té cilén sipas mendimit &
tij jané pérfunduar fumizimet né paitim me kontratén dhe jané & gatshme pér pranim & pérkohshém; ose
- {& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin 1€ cilin, sipas mendimit t& tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.
21.3 Nése rrethanat ¢ jashtgzakonshme e bEiné 1€ pamundur q¢ t& vaziidohet me pranimin ¢ furnizimeve gjaté
perindhés sé fiksuar pér pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillg, nése gshté ¢ mundur, né konsulim me furnizuesin, Certifikata ¢ pranimit os¢ ¢

refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon sé ckzistuari. Furnizuesi nuk
do té nxisé shfagjen ¢ kétyre rrethanave pér t€ evituar obligimin e paraqities s& furnizimeve né njé gjendje &

pérshtatshme per pranim.

21.4 Niése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t€ teshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej {30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka [éshuar certifikatén né ditén ¢ fundit t&
asaj periudhe, pérveg né rastet Kkur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén cetifikaté t&
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& keté (& drejté & bgjé kérkesé
pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér t& dhéné pranim t& pjesshém e
t& pérkohshém,

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet g& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do €€ heqg ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit t& pranimit sig kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22 | Furnizuesi do t& garantojé q¢ furnizimet té jend té reja, t¢ papérdorura, & modeleve t& fundit dhe & pérfshijé
t& gjitha permirésimet e kohtve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg niise kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do 18 garantojé q& asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do & mbetet ¢ viefshme né até ményré qé saki€sohet n& KVK.

222 Fumnizuesi do t& jeté pérgjegits pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t&
cilat mund té paragiten, apo i€ ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe t& cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme ose dizajnit jo t& mirg nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojué nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit giaté periudhés s€ garancis€; ose
¢) shfaqen gjaté ndonjé inspektimi té b&ré nga Autoriteti kontraktues ose né emér (& tij.

92.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q¢ kjo t& mund t&
praktikohet, Periudha ¢ garancisé pér t& gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do t& fitlojé pérséri nga data né t&
cilén shté b&ré ndgrrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. perindha e garancis¢ do t€

vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve q& gshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:
a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé dike tjetér pér ta bérs punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né (& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do 8 zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga t€ dy;
b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni gé t& mermi shumén e duhur nga

Furnizuesi; ose
¢) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen ng KVK dhe n¢ specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
s& garancisg nuk Eshté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dite. Periudha e garancisé do t& filloj& n¢ datén e pranimit t&

pérkohshgm. A o S _ :



Neni 23 Shirbimet pas-shitjes
23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do & jepen né pajtim me té dhinat ¢ parapara ng KVI.
Furnizuesi do & marré pérsipér té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit &
furnizimeve dhe t€ sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& saktésojné q& Furnizuesi € sigurojé ndonjé osc t&
gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet g kang (€ béjné me pjesél rezervé q¢ i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:
a) pjesét rezervé & cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'j blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky
vendim nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet ¢ garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s€ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar q& té blejé pjesét € kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancis¢ ose, n€ rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés
& fundit, dhe atgheré kur té jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do i léshojé
Furnizuesit njé certifikaté & pranimit pérfundimtar, me nj¢ kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té
cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligitet e tij sipas kontratés dhe né ményré t& tillé & autoriteti kontraktues t& jeté
i kénaqur. Certifikata finale ¢ pranimit do t& [éshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancise ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 2218 jené pérfunduar né

ményré t& tillé q& té jeté i kinaqur autoriteti kontraktues.

74.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shtd realizuar plotésisht derisa t€ jetd nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga auntoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve q& dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimiare & pranimit
dhe t& cilat kan& mbetur té parealizuara né koh&n kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve t& tilla do & pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neui 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,

25 2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala ¢ démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhefose

b) ndérprerjen e kontratés.

25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund (& jeng:

a) déme t& pérgjithshme; ose

b) déme 1& likuidueshme.
25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.
Neni 26 Ndérprerja ¢ Kontratés nga Autoriteti kontraktues
26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dit& paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi n€ ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda nj¢ afati t& arsyeshém té paralajmérimit t&¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet ¢ veta sipas
Kontratés, dhe té cilat ndikojné ng ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohg t€ punéve;
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¢) Furnizuesi refuzon ose @shté neglizhent ng realizimin ¢ urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose shté duke u mbyllur; punét ¢ tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré

né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, | nénshtrohel procedurave ligjore lidhur me
ato céshtje, ose Eshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme ¢ paraparé né

legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &sht¢ dénuar pér njé shkelje q& ka (& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes ajé gjykimi q& ka
fuqing e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor p&r sjelije t& réndé t& kege jo profesionale & déshmuar me cfarédo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti koutraktues,

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé giykimi qé ka forcén ¢ res judicata pér mashirin, kotrupsion, pérfshirje né
ndonj# organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare (& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies s¢ njé granti t& financuar nga
buxheti | komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés p&r mosrealizim & obligimeve t€
veta kontraktuese;

j) t& giitha modifikimet organizative q¢ pérfshijng ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;

k) shfaget ndonjé paafiési tjetér ligiore qé i pengon realizimit t€ kontrais;

1) Furnizuesi nuk arrin (& japé garancing ose sigurimin e kirkuar, ose nése personi qé e jep garancing apo
sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tif.

26.2 Ndérprerja do t& bghet pa paragjykim ndaj (& drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas k&saj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé té tret né emér t& Furnizuesit, Detyrimi i Furnizuesit pér & shtyré peérmbushjen duhet t& pushojé s& ekzistuari
menjéheré pas ndérpresjes, pavarésisht nga detyrimet & mund t& jené paraqitur tashm&.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas igshimit & njoftimit t& ndérprerjes sé kontrates, do ta udhézojé Furnizuesin ¢ t&
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta permbyllur ckzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe & rregullt
dhe pér t'i zvogéluar ng minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontrakiues, sa mé shpejt & & jeté ¢ mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose
t& parfagésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara

dhe punés s& realizuar dhe t& b&jé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe

nj& deklaraté e parave qé duhet Ui paguhen Furnizuesit dhe parave g€ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& bijé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jen# pérfunduar
furiizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té ket8 t& drejté t€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése Ka, t&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén qg duhet t't paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s& kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do (8 keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé i
jan& shkaktuar nén kushtet ¢ kontratés t& parapara ng Nenin 2 t8 KVK. ’
Neni 27 Ndérprerja nga ana ¢ Furnizuesit
27.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues: :
- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t& paguhen n& ndonjé certifikaté t& lgshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t¢ fundit.
- vazhdimisht nuk arrin £'i plotésojé obligimet ¢ veta edhe pas rikujtimeve t& pérsgritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin ¢ furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dit8, pér arsye q& nuk jané
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specifikuar né kontraté ose qé puk mund t'i atribuohen Furnizuesit.
27.2 Ndérprerja do t& behet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo awtoritet tjetér sipas kantratds sé Autoritetil
kontraktues dhe Furnizuesit.
27.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit {a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund ' jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje 18 obligimeve t& saj sipas komiratés nése
realizimi i oblighmeve t& tilla parandalohiet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njg forcé madhore q€ shkaktohet

pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet & armikut publik, fuftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet ¢ dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tietér ¢ ngjashme e paparashikuar g€ Eshté pértej kontrollit t€ paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do (& jeté i detyruar t& heqé doré nga
garaticia ¢ realizimit, démet e likuiduara ose ndérpretja pér shkak 18 shkeljes nése, dhe deri n& até masé sa, vonesa
¢ tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér & realizuar obligimet e tij me kontrat€ &shté rezultat i njé ngjarjeje
t8 forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t&
jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat ¢ vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi peér
shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose Hoj tietér I déshtimit pér t&
kryer obligimet e tij ésht& rezultat i forcgs madhore.

2% .4 Nise ndonjéra palg konsideron s¢ ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cita mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrini, Furnizuesi do t& vazhdojé t’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
gshts mjaft praktike, dhe t& angazhojé {€ gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim q¢
ngjarja e forcés madhore t& mos ¢ pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete (& tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta b#jé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t€ autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma ¢ saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore ¢ mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t’i b&jné t& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqésore t& gjitha mosmarréveshjet gé mund
t¢ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe p&r ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se &shté ¢ mundshme, Nése
“cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. N&se pérpiekja pér té arritur zgjidhje miqésore déshton
ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, & dyja palét do t& jené t& lira (& vazhdojné
né& fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpiqen t&
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar n& KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés s& pajtimit, secila palé do t& keté t¢ drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s¢

zgjidhjes s& mosmarréveshjes.
Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
10.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund (& kérkojé:
a) ose vendim nga gjyqi; ose
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b kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

177 Para nénshkrimit te kontratés patét duhet te vendosin pér ményrén e
apo arbitrimi.

zgjidhjes se mosmarréveshjes, giykata



KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhefose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr,
Nenit
PR o | 21 Ligjet e Kosovés q& jané né fuqi do t& zbatohen pér t& gjitha géshtjet g€ nuk
ng}i.l zbatueshém mbulohen nga dispozitat e kontratcs. Juridiksioni do t& jetd gjykata
dhe gjuha b vate o 1t Ditelet e
pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do t& jet¢ Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit Shumén e sigurisé sé ekzekutimit éshté 5,500.00€ me viefshmeri
prej duke filluar nga data e nenshkrimit té kontratés deri mé
29.07.2027
Cilésia o furnizimeve | 102 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje gdo dergese te
materilait i cili deshton ne permbushjen e specifikimeve
minimale te cilesise te percaktuara ne specifikimin teknik.
Inspektiri dhe | 172 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit
testimi dhe ne pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme
ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.
Dorézimi 19.3 Furnizuesi do ti barté té gjitha rreziget qé kané té b&jné

me mallrat deri n& pranimin né destinacion. Furnizimet

duhet t& paketohen né ményre gé té parandalohet démtimi

i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesa:

Dérgesat do t& béhet sipas kérkesés sé& menaxherit t&

kontratés.

Dorézimi do t& béhet né njé dité pune dhe gjaté orarit té
punés té Autoritetit kontraktues (e héné - e premte,
8:00-16:00).




Zgjidhja migésore e
| mosmarrgveslijes

29.2

Komisioni per ndermjetsim prané Komunés sé Podujevés

Zgjidhja e
mosmarréveshjes  me
procedure giyqésore

30.1

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund € lindin
gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t¢
zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorfzohet Gjykatén
Themelore Prishting -Dega Podujevé

0se

b) kurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve
té cilat mund t& lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se
nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
dorézohet né& arbitrazh t€ Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit
t¢ Kosovés né kuadér té Odés Ekonomike té Kosovés, né
pérputhje me rregullat e Dhomés Ndérkombétare t& Tregtisé.

Para nénshkrimit te koniratés palét duhet te vendosin pér
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.
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SCARDIAN

SIGURIME
NUMR _ N 075180 -
K.S. SCARDIAN J.S5.C
Adresa:
RIAURUER Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Pristine,
Kosovo

Albanor Haxhiu

AGJENTI Adresa:
Rr. Perandori Justinian Nr. 69

SONAT GROUP SH.P.K

| SIGURUARI Adresa;
Hyzri Talla gendra tregtare B Diellit 22
NUMRI | BIZNESIT 812075621
NUMRI FISKAL 812075621
QELLIMI | SIGURIMIT Garanci e Kontratés v
PERFITUESI KOMUNA E PODUJEVE
TITULLI | KONTRATES FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK
NUMRI | IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT 615-26-3711-1-2-1
TERRITORI | MBULIMIT Republika e Kosovés
PERIUDHA E SIGURIMIT 395 dité
SHUMA E SIGURUAR 5,500.00 EURO
Nga: 29-06-2026
Deri: 29-07-2027
PRIMI | SIGURIMIT 107.25
TVSH 18 % 19.31
PRIMI +TVSH 18% 126.56

DATA E LESHIMIT 2026-06-29 12:40:00

VEREJTJE:

Polica e sigurimit té Garancive éshté krijuar né bazé té Ligjit Mbi Marrédhénlet e Detyrimeve Nr.04/L-077, t& miratuar nga Kuvendi | Republikés sé Kosovés me daté 10.05.2012,
gjithashtu sipas Rregullave dhe Rregulloreve t& Aprovuara nga Banka Qendore e Republikés s& Kosovés.Pjesé pérbérése e késaj police jané Kushtet e pérgjithshme, pyelésori |

plotésuar dhe t& nénshkruar dhe gfarédo dokumenti tjetér | bashkangjitur me me policén e sigurimit.

Kjo policé sigurimi vérteton lidhjen e kontratés, dhe léshohet nga Siguruesi né bazé té deklarimeve dhe kérkesave 1€ béra nga i Siguruari/pérfaqésuesi i té siguruarit, i clli &shté
pérgjegjés lidhur me saktésing dhe vértetésing e deklarimeve té béra prej tij.

Uné i Siguruari/ pérfaqésuesl | t& siguruarit, deklaroj se | kam lexuar me vémendje dhe i kam kuptuar kushtet e kontratés sé& sigurimit, deklaroj se pajtohem me to, sl dhe me té dhénat
dhe pércaktimet e késaj police sigurimi, dhe po nénshkruaj konform vullnetit tim t& lir8, e té ploté.

PN

| SIGURUARI

¥ SCARDIAN

- Prishi'-uﬁﬁyl’ .
L’i?p a¥ | Yo ol
/t.{i}-r‘[{!?j]] , mtiemri, nénshkrimi)

G
(;f“ Pl N

(emri, mbiemri, nénshkrimi)

SCARDIAN Sigurime: Rr. Perandori Justinian, Nr. 69, 10000 Prishtiné, Kosové, T. +383 38 777 444, info@scardian.com, www.scardian.com




SCARDIAN

5 SIGURIME

Pjesé pérbérése e policés: 075180

Pér: KOMUNA E PODUJEVE
(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

N& emér té: SONAT GROUP SH.P.K, Hyzri Talla gendra tregtare B Diellit 22
(né vazhdim "tenderuesi")

VEREJTJE:

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK
Numri i prokurimit: 615-26-3711-1-2-1

SIGURIA E KONTRATES

Garancion me kérkeseé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit , me numér té prokurimit té lartcekur té dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 5,500.00 EURO (PESMIJE E PESQIND EURO) zotohemi té ju
paguajmé, qé me kérkesén tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet
né vijim:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé; dhe

(b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 5,500.00 EURO sig éshté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit",

Kjo siguri vlen 395 dité
Data e fillimit: 29-06-2026

Emri dhe mbiemri i pérfaqésuésit:

SCARDIAN Sigurime

Rr. Perandori Justinian Nr.3
10000 Prishtiné

Kosové

2026-06-29 12:40:00




